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EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONVITE Nº 003/2019 

 

 

PROCESSO: Nº. 338/2019                                                               Data: 12/12/2019 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
UMA USINA DE MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA MAIOR OU IGUAL A 54,4 KWP 
NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA-MT, A FIM DE GARANTIR A SUA 
PLENA OPERAÇÃO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE TODOS OS PROJETOS 
EXECUTIVOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA HOMOLOGAÇÃO DO 
SISTEMA, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODOS OS BENS, MATERIAIS, 
SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, CONSOANTE ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E 
PRAZOS CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS; 
 
 
DESCRITIVO EDITAL: 003/2019 

MODALIDADE: CONVITE  

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 

REGIME: EMPREITADA  

FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA 

 
PREÂMBULO 

  
A Câmara Municipal de Alta Floresta, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ Nº. 15.359.482.0001/48, representada por seu Presidente, Emerson Sais Machado, 
residente e domiciliado neste Município, através da Comissão Permanente De Licitação 
nomeada pela Portaria nº. 094/2019 de 12/09/2019, nos termos da Lei nº. 8.666/1993 e 
suas alterações posteriores, Lei Municipal nº 2393/2017, LC 123/2006 e LC 147/2014 
bem como normas internas que dispõe sobre procedimentos pertinentes ao processo 
licitatório, torna público aos interessados que realizará processo licitatório, na modalidade 
CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa 
para execução de serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE UMA USINA DE MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA MAIOR OU 
IGUAL A 54,4 KWP NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA-MT, A FIM DE 
GARANTIR A SUA PLENA OPERAÇÃO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE TODOS OS 
PROJETOS EXECUTIVOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA HOMOLOGAÇÃO 
DO SISTEMA, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODOS OS BENS, MATERIAIS, 
SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, CONSOANTE ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E 
PRAZOS CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS; 
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Às documentações e propostas deverão ser entregues até as 09h00min, do dia 20 de 
dezembro de 2019, através do responsável do Departamento de Expediente, Arquivo e 
Protocolo, localizado na Câmara Municipal de Alta Floresta - MT, sito a Av. Ariosto da 
Riva nº. 2349 – Centro, horário de funcionamento das 07h00min às 13h00min de segunda 
a sexta-feira, o qual, entregará as propostas à comissão no momento da abertura do 
certame, as 09h00min do dia 20 de dezembro de 2019. 
 
O Edital e seus anexos serão fornecidos em formato digital e estarão disponíveis 
na Câmara Municipal de Alta Floresta, sito Av. Ariosto da Riva nº. 2.349, centro, 
Alta Floresta - MT, sendo necessário o licitante ter um dispositivo para cópia (pen-
drive, cd-r ou afins) e/ou e-mail: licitacao@altafloresta.mt.leg.br e no endereço 
eletrônico, www.altafloresta.mt.leg.br/transparencia/licitacoes/2019 
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1- OBJETO 
 
1.1 O objeto da presente licitação é a seleção de empresa para a execução de serviço: 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
UMA USINA DE MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA MAIOR OU IGUAL A 54,4 KWP 
NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA-MT, A FIM DE GARANTIR A SUA 
PLENA OPERAÇÃO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE TODOS OS PROJETOS 
EXECUTIVOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA HOMOLOGAÇÃO DO 
SISTEMA, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODOS OS BENS, MATERIAIS, 
SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, CONSOANTE ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E 
PRAZOS CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 
1.2 Os serviços a serem executados e respectivos materiais a serem empregados, 
equipamentos e forma da execução, encontram-se definidos nos ANEXOS deste edital. 
 
2- DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS:  
  
Às documentações e propostas deverão ser entregues até as 09h00min, do dia 20 de 
dezembro de 2019, através do responsável do Departamento de Expediente, Arquivo e 
Protocolo, localizado na Câmara Municipal de Alta Floresta - MT, sito a Av. Ariosto da 
Riva nº. 2349 – Centro, horário de funcionamento das 07h00min às 13h00min de segunda 
a sexta-feira, o qual, entregará as propostas à comissão no momento da abertura do 
certame, as 09h00min do dia 20 de dezembro de 2019. 
  
3- DA ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÂO E PROPOSTAS:  
  
A reunião para a abertura dos envelopes nº. 1 contendo "Documentos de Habilitação" e 
nº. 2 "Propostas Comercial", será realizada no dia 20 de dezembro de 2019, às 
09h00min, na sala de Reuniões de Licitações da Câmara Municipal. 
 
4 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1 As despesas decorrente da contratação dos serviços, correrá por conta dos recursos 
destinados a Construção da sede da Câmara Municipal de Alta Floresta, assim previstos: 
 

CODIGO ORÇAMENTÁRIO 
    

0016 - 01.001.01.031.0001.2002.449051000000 
 
5 - EDITAL/ANEXOS 
 
5.1 São partes integrantes do presente Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO II - MEMORIAL DESCRITIVO 
ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
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ANEXO V - PROJETO DE GERAÇÃO DISTRIBUIDA 
ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO  
ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA  
ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 
ANEXO IX - DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 
ANEXO X - MODELO OFÍCIO DE PROTOCOLO DA PROPOSTA 
ANEXO XI - DECLARAÇÃO DE QUE PREÇO PROPOSTO COMPREENDE TODAS AS 
DESPESAS 
 
6 - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
 
6.1 Poderão participar da presente licitação as empresas convidadas, bem como todas as 
empresas ou sociedade estabelecidas no Brasil que protocolarem requerimento junto a 
Comissão Permanente de Licitação, em atendimento ao § 3º do artigo 22 da Lei 8.666/93, 
e estejam credenciadas para execução de serviços, equivalentes ao objeto do presente 
Edital, desde que não infrinjam o art. 9º da Lei nº. 8.666/93 e estejam em condições de 
atender todas as exigências do presente Edital. 
 
6.2 Cada licitante deverá apresentar apenas uma proposta, sendo vedada à participação 
na proposta de outra licitante, a qualquer pretexto. 
 
6.3 A empresa interessada em participar poderá apenas enviar sua proposta por Correio 
ou Transportadora ou protocolar através de seu representante legal. 
 
6.3.1 Qualquer manifestação em relação a presente licitação fica condicionada a 
apresentação de documento de identificação e instrumento público ou particular de 
procuração, com firma reconhecida, e, ainda, cópia autenticada do contrato social, em se 
tratando de dirigente, sócio, proprietário ou assemelhado da empresa. Esta 
documentação que comprova a legitimidade do representante deverá se apresentada fora 
do invólucro na sessão de abertura. 
 
6.3.2 A não apresentação ou incorreção do documento de que trata o subitem anterior 
não implicará na inabilitação da licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e 
responder pela mesma. 
 
6.3.3 Poderá estar presente mais de um representante autorizado de cada licitante, porém 
apenas um único participará dos trabalhos. 
 
6.3.4 Informações e esclarecimentos sobre o edital deverá ser encaminhada a Comissão 
Permanente de Licitação, por escrito protocolado ou por meio do e-mail: 
licitacao@altafloresta.mt.leg.br  
 
7 - FORMAS DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 
 
7.1 A Documentação e Proposta de Preços deverão ser apresentados em 02 (dois) 
envelopes distintos e separados, endereçado ao Presidente da Comissão de Licitação, 
contendo, na parte externa, os seguintes dizeres: 
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CONVITE Nº. 003/2019 
ENVELOPE Nº. 01 – DOCUMENTAÇÃO. 
Razão Social da empresa: 
Endereço da empresa: 
CNPJ da empresa: 
 
 
 
CONVITE Nº. 003/2019 
ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA. 
Razão Social da empresa: 
Endereço da empresa: 
CNPJ da empresa: 
 
7.2 Serão desconsiderados documentos ou propostas em e-mail, telex, telegrama ou fac-
símile. 
 
7.3 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou 
por cópia autenticada por cartório competente, ou ainda em cópia simples desde que 
apresentada a original para conferência ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
7.3.1 As cópias dos documentos originais somente serão aceitas se completamente 
legíveis, mesmo que autenticadas. 
 
7.3.2 Não serão aceitos protocolos em substituição aos documentos solicitados. 
 
7.3.3 A Comissão Permanente de Licitações reserva-se o direito de solicitar o original de 
qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 
 
7.3.4 A validade para os documentos apresentados será aquela constante de cada 
documento ou estabelecida em lei. Nos casos omissos, a Comissão Permanente de 
Licitações considerará como prazo de validade aceitável o de 30 (trinta) dias, contados da 
data de sua emissão. 
 
7.4 A participação da licitante no presente Convite implica nos seguintes compromissos: 
 
7.4.1 Estar ciente das condições da licitação, assumir a responsabilidade pela 
autenticidade de todos os documentos apresentados e fornecer quaisquer informações 
complementares solicitadas pela Comissão Permanente de Licitações; 
 
7.4.2 Executar os serviços de acordo com o TERMO DE REFERÊNCIA – que acompanha 
este edital, alocando todos os equipamentos, pessoal preparado e material de qualidade e 
necessários e tomar todas as medidas para assegurar adequado controle de qualidade, 
obedecendo fielmente as Normas Brasileiras Vigentes.  
 
7.4.3 Analisar previamente e de modo minucioso o TERMO DE REFERÊNCIA 
apresentado, informando antes do certame toda e qualquer eventual impropriedade que 
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detectar e, caso não se manifeste assumir, se vencedora da licitação, o pleno ônus de 
sua execução, inclusive eventuais alterações que julgar tecnicamente necessárias, desde 
que aceitas pela Câmara Municipal de Alta Floresta. 
 
7.4.4 Executar o serviço de acordo com o prazo estabelecido neste Edital, e;  
 
7.4.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, além daquelas pertinentes a legislação trabalhista, exibindo, mês a mês a 
folha de pagamento do pessoal alocado na prestação de serviço e os respectivos 
recolhimentos dos encargos decorrentes. 
 
8 – HABILITAÇÃO 
 
Para habilitar-se a presente licitação, a empresa interessada deverá apresentar o 
“ENVELOPE Nº. 01 - DOCUMENTAÇÃO”, contendo os seguintes documentos, 
devidamente na ordem: 
 
8.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
8.1.1 Cédula de identidade dos representantes legais da empresa; 
 
8.1.2 Prova de registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
8.1.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, estes deverá vir 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, nos quais deverá estar 
contemplada, dentre os objetivos sociais, a execução de obra, prestação de serviços e 
serviços de engenharia; 
 
8.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente. 
 
8.1.5 - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação (Anexo 
VIII). 
 
8.2 REGULARIDADE FISCAL: 
 
8.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
8.2.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao 
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto em licitação; 
 
8.2.3 Certidão Negativa de Tributos Federais, fornecida pela Fazenda Federal, e a Divida 
Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, conjunta com a 
Certidão Negativa de Débito (CND-INSS). 
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8.2.4 Certidão Negativa de Regularidade junto à Fazenda Estadual, relativo ao ICMS e 
IPVA, fornecida pela Secretaria de Fazenda Estadual. 
 
8.2.5 Certidão Negativa de Tributos Municipais da sede da licitante, incluindo Dívida Ativa, 
fornecido pela Prefeitura Municipal. 
 
8.2.6 Certidão Negativa de Débito (CND-FGTS), fornecida pela Caixa Econômica Federal, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
  
8.2.7 Declaração do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da 
Constituição Federal, com redação dada pela Lei 9.854, de 27/10/99 (Anexo IX). 
 
8.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
8.3.1 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
 
9 – PROPOSTA 
 
9.1 Os documentos constantes do ENVELOPE DE PROPOSTA deverão ser 
apresentados lacrados, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo os seguintes 
elementos: 
 
9.1.1 Número deste CONVITE, nome da proponente, endereço, CEP, telefone e/ou fax, 
número do CNPJ e da Inscrição Estadual/Municipal e, e-mail quando houver; 
 
9.1.2 Valor global da proposta em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso; 
 
9.1.3 Declaração expressa da licitante de que o preço proposto compreende todas as 
despesas com materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, transportes, 
ferramentas, equipamentos auxiliares, instalações, seguros e demais encargos 
necessários à perfeita execução da reforma (anexo XI); 
 
9.1.4 Garantir por um período mínimo de 5 (cinco) anos, a contar do recebimento 
definitivo do objeto da presente licitação pela Câmara Municipal de Alta Floresta, para 
todos os serviços executados e bens materiais empregados; 
 
9.1.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados da sua 
entrega; 
 
9.1.6 Planilhas orçamentárias, devidamente preenchidas, contendo unidades, 
quantidades, preços unitários e totais dos itens e parcelas que compõem a reforma. 
 
9.1.6.1 A planilha deverá ser elaborada levando-se em consideração a perfeita e completa 
execução dos serviços, com a utilização de materiais e equipamentos de primeira 
qualidade, de acordo com as especificações, e, depois de confrontados, todos os 
elementos formadores do Projeto Básico/Executivo (conjunto de plantas, especificações, 
encargos e planilhas de quantidades e Preços - Orçamento), de modo a não incorrer em 
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omissões, por força de possíveis divergências entre os dados constantes dos Anexos, as 
quais jamais poderão ser alegadas, pela licitante vencedora, para justificar eventuais 
pretensões de acréscimos de materiais, equipamentos e/ou serviços. 
 
9.1.6.2 Considerando que a empresa a ser contratada tem qualificação técnica e 
comprovada capacidade para a execução dos serviços, objeto da presente licitação, de 
modo algum será aceita qualquer alegação, durante a execução do contrato, quanto a 
possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções contidas no conjunto de 
elementos que constitui os Anexos deste Edital, como pretexto para pretender cobrar 
materiais/equipamentos e/ou serviços ou alterar a composição de preços unitários. 
 
9.1.7 Cronograma Físico-Financeiro para a execução dos serviços constantes dos 
projetos, detalhando os serviços a serem executados e o período, necessário para 
conclusão de cada etapa. 
 
9.1.8 E demais anotações que trazem o item 18 do Termo de Referência (Anexo I) 
 
10 – PROCEDIMENTO 
 
10.1 Os envelopes contendo a documentação e Propostas serão recebidas no dia, hora e 
local indicado neste Edital, sendo que após a hora marcada nenhum envelope será 
recebido pela Comissão, devendo neste caso a ocorrência ficar consignada em Ata.  
 
10.2 A abertura dos envelopes, contendo a documentação para habilitação e as propostas 
de preços serão verificadas sempre em ato público previamente designado, do qual se 
lavrará Ata circunstanciada assinada pelos licitantes presentes e a Comissão. 
 
10.3 Serão inabilitada ou desclassificada a empresa que deixar de apresentar documento 
ou anexo exigido neste Edital, mesmo que na interpretação do licitante não tenha nada a 
ser declarado. 
 
10.4 As ME/EPP e seus equiparados deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição, art. 43 da LC nº 123/06 e LC nº 147/2014. 
 
10.5 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 
da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06 e LC 147/2014. 

10.6 A declaração do vencedor do certame acontecerá no momento posterior ao 
julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a 
abertura da fase recursal.  (art. 4º, § 1º e 4º, do Decreto 8.538/15). 
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10.7 A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
nº 8.666/93. 

10.8 A não apresentação da declaração de ME/EPP (ANEXO VII) e equiparado importará 
na renúncia ao tratamento consagrado na Lei Complementar nº 123/06. 

 
10.8.1 O Presidente submeterá todos os envelopes a rubrica dos presentes, a seguir fará 
a abertura do envelope nº. l que será rubricado e apreciado pelos licitantes e a comissão. 
 
10.9 O exame da Documentação sempre que possível, será realizado na sessão de 
abertura, pela Comissão de julgamento. Estando todos os prepostos das licitantes 
presentes, o resultado do julgamento da habilitação será por comunicação direta, caso 
contrário, será publicado abrindo prazo recursal. 
 
10.10 A Comissão poderá também, segundo as circunstancias, fazer a conferência e 
apreciação dos documentos de habilitação em sessão interna, em data posterior a da 
sessão do recebimento, e que, estando presentes todos os participantes, já ficará 
consignado em Ata, a data da sessão para divulgação do resultado do julgamento da 
habilitação, onde será franqueado o documento para análise dos participantes 
interessados. Sempre que não estiverem presentes todos os participantes, será abertos 
prazo recursal e o resultado publicado na forma da lei. 
 
10.11 Ao concorrente INABILITADO será devolvido o envelope de nº. 02, devidamente 
lacrado, contendo sua proposta de preços (após desistência expressa do direito de 
interpor recurso, ou transcorrido o prazo recursal ou após o julgamento do recurso). Esta 
devolução poderá ser efetuada diretamente ao licitante presente, ou através de remessa à 
empresa, devendo o contra-recibo fazer parte integrante do processo licitatório. O registro 
desta entrega, por qualquer um dos meios, deverá ser consignado em Ata. 
 
10.12 As propostas dos concorrentes HABILITADOS serão abertas em sessão pública, 
rubricadas pelos licitantes e comissão, em horário e data previamente informados aos 
licitantes por meio de publicação na Imprensa Oficial ou comunicações diretas aos 
licitantes. A cópia da publicação ou o contra-recibo fará parte do processo licitatório. A 
conferência das propostas obedecerá ao disposto nos itens 11.1 a 11.5, deste edital. 
 
10.13 As propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital será 
verificado quanto a erros aritméticos para os preços, os quais serão corrigidos pela 
Comissão de Licitação da seguinte forma: 
 
a) Em caso de divergência dos preços unitários da planilha de orçamento e da 
composição de preços, prevalecerão os preços constantes nesta última.  
 
b) Discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso prevalecerá o valor 
por extenso. 
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c) Erros de transcrição das quantidades do projeto para a Proposta, o produto será 
corrigido devidamente, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o 
preço total.  
 
d) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente será retificado, 
mantendo-se o preço unitário e quantidade e corrigindo-se o produto. 
 
e) Erro de adição será retificado, conservando-se as parcelas corretas, trocando-se soma.  
 
10.14 O valor total dos serviços apresentados na Proposta será ajustado pela Comissão 
de Licitação em conformidade aos procedimentos acima para correção de erros. O valor 
resultante constituirá o valor contratual. Se o licitante não aceitar as correções procedidas, 
sua proposta será rejeitada. 
 
10.15 Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão de 
Licitação da Câmara Municipal de Alta Floresta, necessárias para corrigir erros aritméticos 
cometidos pelos licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrões, emendas ou 
rasuras.  
 
10.16 Se a proposta da firma vencedora sofrer correções pela Comissão de Licitação, e a 
critério da Comissão no interesse da Câmara Municipal de Alta Floresta, a mesma deverá 
apresentar nova planilha corrigida, mantendo os valores apurados pela Comissão, 
acompanhados do novo cronograma físico-financeiro compatível com a nova planilha 
corrigida. A vencedora terá um prazo de até 03 (três) dias úteis após a divulgação do 
resultado e decurso de prazo recursal, para reapresentação da proposta à Comissão de 
Licitação. Esta proposta após análise e rubrica fará parte integrante do processo 
licitatório. A proposta original com as correções em vermelho ficará no processo 
juntamente com a nova proposta corrigida.  
 
10.17 É facultada a Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da proposta.  
 
10.18 Superada a fase de habilitação e aberta às propostas, não cabem desclassifica-las 
por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 
conhecidos após o julgamento.  
 
10.19 Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
 
10.20 Quando todas as propostas forem inabilitadas ou desclassificadas, a Administração 
poderá fixar às licitantes, prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de outros 
documentos ou outras propostas, escoimadas das causas que redundaram na sua 
inabilitação ou desclassificação.  
 
11 – JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
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11.1 As Propostas de Preços serão analisadas, conferidas, corrigidas e classificadas por 
ordem crescente de valores corrigidos. 
 
11.2 O julgamento das propostas será realizado em conformidade com o disposto no 
inciso I, parágrafo 1º, do artigo 45, e do artigo 48 da Lei nº 8.666/93, sendo 
desclassificadas as que: 
 
a) Não atenderem às exigências do Edital; 
 
b) Apresentar preço global superior ao estabelecido na planilha/orçamento da Câmara 
Municipal constante no anexo III deste edital; 
 
c) contiverem ofertas de vantagens com base nas outras propostas apresentadas; 
 
d) apresentar preço global inexeqüível, devendo a inexequibilidade serem avaliada nos 
termos do artigo 48, §§ 1º e 2º da Lei n 8.666/93.  
 
11.3 No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificação como critério de 
desempate, será dado preferência de contratação para as microempresas e empresas 
de pequeno porte, conforme o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 
Federal nº. 123/06 e artigos 34 e 35 da Lei Municipal nº. 1.691/08. 
 
11.4 Na ausência de microempresas ou empresas de pequeno porte, existindo 
empate, ocorrerão, para fins de desempate, sorteio, em ato público em dia, local e 
horário previamente divulgado, para o qual todas as licitantes serão convocadas. 
 
11.5 No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificação se fará, 
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão 
convocadas. 
 
11.6 A Comissão de Licitação fixará o resultado do julgamento das propostas no seu 
Quadro de Avisos localizado no rol de entrada da Câmara Municipal de Alta Floresta, 
independente de divulgação legal já praticada. 
 
11.7 A Câmara Municipal de Alta Floresta adjudicará o objeto e homologará o certame, 
através da pessoa do Senhor Presidente ao participante cuja Proposta atende em sua 
essência aos requisitos do presente Edital e seus anexos e também for a de menor preço, 
após correções eventuais.  
 
12 – PRAZO E CONTRATAÇÃO 
 
12.1 O prazo de execução do serviço será de 90 (noventa) dias, após EMISSÃO DA 
ORDEM DE SERVIÇO, atendendo o cronograma físico-financeiro. 
  
12.1.2 Os prazos de execução do serviço de reforma poderão ser prorrogados mediante 
termo aditivo, desde que solicitado pela CONTRATADA, mediante fundamento e 
justificativa. 
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12.1.3 Ficará a cargo da Câmara Municipal, aceitar ou não a realização de termo aditivo. 
 
12.2 A empresa vencedora da licitação será convocada para, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias úteis para assinar o contrato, nos termos da minuta constante do Anexo VI.  
Após a assinatura do Contrato no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, a 
CONTRATADA deverá entregar no Setor de Contabilidade a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Serviço de Engenharia (Lei 5.194/66). 
 
12.3 São facultados à Câmara Municipal, quando o convocado não assinar o termo de 
contrato no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 
pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços devidamente corrigidos, ou revogar 
a licitação, sem prejuízo da aplicação da sanção prevista no item 15.1 deste Edital.  
 
12.4 A Administração poderá desclassificar a licitante vencedora, por despacho 
fundamentado, sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis, se tiver informação fundada de qualquer fato ou circunstância, anterior 
ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone a qualificação técnica, habilitação 
jurídica, qualificação econômico-financeira, ou regularidade fiscal daquela licitante. 
 
12.4.1 Na hipótese da ocorrência do item 12.4, a Administração declarará o segundo 
colocado vencedor da licitação, observando o preço constante da sua proposta. 
 
12.5 Serão verificados, previamente à contratação, as condições habilitatórias da 
empresa e, caso venha a constatar qualquer irregularidade será concedido o prazo de até 
03 (três) dias úteis para regularização. 
 
12.5.1 Vencido o prazo previsto no item 12.5 sem apresentação de justificativa, 
devidamente aceita por parte da Administração ou sem a regularização da irregularidade, 
aplicar-se-á o disposto no item 12.3. 
 
12.5 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
12.5.1. O cronograma físico-financeiro deverá acompanhar a proposta, todavia, por 
ocasião da assinatura do contrato ou no decorrer da execução dos serviços, o mesmo 
poderá ser alterado, com vistas a adequar-se à disponibilidade orçamentário-financeira ou 
para atender necessidade técnica devidamente justificada. 
 
12.5.2. O cronograma físico-financeiro passará a fazer parte integrante do contrato. 
 
12.6 SUBCONTRATAÇÃO 
 
12.6.1 A CONTRATADA, após autorização da CONTRATANTE, não poderá subcontratar 
parcial ou totalmente os serviços para execução do objeto deste. 
 
13 - FORMA DE PAGAMENTO 
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13.1 O pagamento será efetuado conforme medição de execução dos serviços em 03 
(três) parcelas, até 10 (dez) dias após a emissão da Nota Fiscal e atesto da mesma 
relativa ao recebimento definitivo da medição e aceita pela fiscalização. 
 
13.2 O pagamento da fatura fica condicionado à apresentação pela Contratada, dos 
seguintes documentos: 
 
13.2.1 – Na medição das 3  (três) etapas conforme cronograma físico financeiro. 
 
a) Certidão de Registro de Contrato dos serviços ou obra no CREA; 
 
b) Matrícula/Cadastro específico da obra de construção civil no INSS; 
 
c) Prova de Recolhimento do FGTS, relativo a todos os empregados da Contratada, 
correspondente ao mês da última competência vencida; 
 
d) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do 
domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei, e as respectivas 
Certidões Negativas da Dívida Ativa; 
 
e) CRF - Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).  
 
f) CND - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS). 
 
13.3 Todas as deduções legais permitidas deverão ser devidamente comprovadas e estar 
consignadas na Nota Fiscal. 
 
14 - REAJUSTAMENTO/REVISÃO DE PREÇOS 
 
14.1 O valor acordado será irreajustável no período. 
 
14.2 A revisão poderá ser feita a qualquer tempo, desde que ocorram fatos imprevisíveis 
ou de difícil previsão, devidamente demonstrados e que tenham ocorrido após 
apresentação da proposta, com objetivo de restabelecer equilíbrio econômico-financeiro 
inicial do contrato. 
 
15 – PENALIDADES 
 
15.1 A não a assinatura do contrato pela licitante vencedora, aplicar-se-á ao adjudicatário 
a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da proposta, bem como a suspensão pelo 
período de dois anos, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei 8.666/93. 
 
15.1.1 Uma vez aplicada a multa, a empresa terá 05 (cinco) dias úteis para recolher o 
valor, de conformidade com as orientações da Câmara Municipal. 
 
15.2. Expirado o prazo final proposto para o término do serviço, sem que a contratada o 
cumpra, iniciar-se-á a aplicação da penalidade de multa, correspondente a 0,5% (zero 
vírgula cinco por cento) por dia de atraso, incidente sobre a parcela inadimplida. 
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15.2.1. A multa prevista no Item 15.2 será aplicada até o limite de 10% (dez por cento) e 
será cobrada da garantia contratual e, na insuficiência desta ou na impossibilidade de sua 
utilização, por compensação financeira dos créditos que a contratada tiver a receber. 
 
15.3. Somente será concedida prorrogação do prazo para a entrega do objeto, caso a 
contratada efetivamente demonstre e comprove, em pedido fundamentado, fato 
superveniente e/ou imprevisível e/ou de difícil previsão, impeditivo da entrega no prazo 
estipulado na proposta. 
 
15.3.1 Na hipótese de ocorrer a prorrogação prevista no Item 15.3, a multa por atraso na 
entrega incidirá somente se houver atraso em relação ao novo prazo concedido. 
 
15.4. Além das penalidades de multas, outras penalidades administrativas poderão ser 
aplicadas, nos termos do artigo 87, incisos I, III e IV. da Lei 8.666/93. 
 
15.5. Contra os atos de aplicação de penalidades também cabem recursos, a serem 
interpostos igualmente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 
 
15.6 Para a aplicação das penalidades Administrativas será oportunizada ampla defesa, 
inclusive com possibilidade de defesa prévia. 
 
16 - RESCISÃO 
 
16.1 O contrato poderá ser rescindido no caso de sua inexecução total ou parcial, na 
incidência dos motivos previstos no art. 78 da Lei nº. 8.666/93, atualizada, e na ocorrência 
das hipóteses constantes na Cláusula Décima sexta e seus parágrafos do Contrato 
(Anexo II). 
 
17 - RECEBIMENTO DA REFORMA/SERVIÇO 
 
17.1. A reforma e prestação dos serviços ocorrerão na forma estabelecida no instrumento 
contratual, em especial em relação ao cronograma, com observância rigorosa da 
qualidade, quantidade e dos prazos previstos para entrega do objeto. 
 
17.2. A reforma será recebida: 
a) As 3 (três) medições, com 30 (trinta) dias, 60 (sessenta) dias e 90 (noventa) dias. 
 
a.1) provisoriamente, para verificação da conformidade técnica em relação às 
especificações constantes do Edital; 
 
a.2) definitivamente em relação à parcela medida, após a verificação da conformidade 
técnica, da qualidade e, se for o caso, da quantidade, com sua conseqüente aceitação. 
 
b) Ao final dos trabalhos (medição final) 
b.1) provisoriamente, para verificação da conformidade técnica em relação às 
especificações constantes do Edital; 
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b.2) definitivamente em relação à parcela medida e a totalidade dos serviços após a 
verificação da conformidade técnica, da qualidade e, se for o caso, da quantidade, com 
sua conseqüente aceitação. 
 
17.3. O recebimento definitivo deverá ocorrer no prazo máximo de: 
 
a) até 05 (cinco dias) em se tratando de medição final, contados a partir da solicitação de 
medição por parte da contratada; 
 
17.4. Em se verificando desconformidade em relação às especificações exigidas no Edital 
ou problemas de qualidade, os serviços deverão ser refeitos nas partes apontadas como 
defeituosas, quando, então, ficará suspenso o prazo para recebimento definitivo da 
parcela ou do objeto. 
 
17.5. O prazo de responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e 
segurança da reforma contratadas, previsto no art. 618 do Código Civil Brasileiro e neste 
Edital, tem início da data do Recebimento Definitivo. 
 
18 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
18.1 A Câmara Municipal poderá, de ofício ou por provocação de terceiros, revogar ou 
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, por razões de conveniência, 
oportunidade administrativa ou ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 
 
18.2 A licitante vencedora ficará obrigada a indicar, no ato da assinatura do contrato, a 
equipe técnica com a qual se comprometeu a realizar a reforma e os serviços objeto da 
presente licitação. Quaisquer substituições dos profissionais elencados na Declaração de 
Responsabilidade Técnica serão submetidas à análise e aprovação prévias da 
Administração. 
 
18.3 Os recursos contra as decisões da Comissão Permanente de Licitações estão 
regulados pelo art. 109 da Lei nº. 8.666/93, e deverão ser dirigidos ao Presidente da 
Câmara Municipal de Alta Floresta, por intermédio da Comissão Permanente de 
Licitações. 
 
18.4.1 Poderá ser desclassificada a licitante que deixar de prestar informações 
complementares, quando solicitadas. 
 
18.5 As impugnações ao presente Edital observarão ao disposto no art. 41 e aos 
parágrafos da Lei nº. 8.666/93, atualizada. 
 
18.6 Caberá à licitante vencedora os ônus financeiros e/ou providências necessárias no 
CREA. 
 
18.7 Ficam fazendo parte integrante das especificações constantes dos Anexos, no que 
forem aplicáveis, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e, na 
ausência destas, as normas que couberem. 
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18.8 Não haverá valor indenizatório às licitantes pelas despesas geradas pela aquisição, 
elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao presente Edital.  
 
18.9 A Comissão Permanente de Licitações, no interesse da Câmara Municipal, poderá 
relevar omissões puramente formais observadas na documentação e na proposta, desde 
que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação. 
 
18.10 Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação 
implica aceitação plena das condições estipuladas neste Edital, decaindo do direito de 
impugnar os seus termos a licitante que, tendo-o aceito, sem objeção, vier, após iniciada 
a licitação, apresentar falhas e irregularidades que o viciem. 
 
18.11 Os projetos apresentados referem-se à totalidade dos serviços, objeto de licitação, 
a saber: 
- Cronograma Físico-Financeiro; 
- Projeto Elétrico; 
- Planilha orçamentária; 
- Projeto de prevenção contra incêndio e pânico. 
 
18.12 Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas eventualmente suscitadas, relativas ao 
presente Edital e seus Anexos, poderão ser solicitados à Comissão Permanente de 
Licitações, na sede da Câmara Municipal, na Av. Ariosto da Riva nº. 2.349, centro, Alta 
Floresta - MT, junto a Comissão Permanente de Licitações, mediante requerimento com 
qualificação da empresa interessada, com assinatura do seu representante legal, 
devidamente assinado ou enviar por e-mail: licitacao@altafloresta.mt.leg.br 
 

Alta Floresta, Mato Grosso, 12 de dezembro de 2019. 
 
 

 
JORGE RUAN DE OLIVEIRA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
 
 
 
 

VANESA GONÇALVES                                                                     SALETE SCHUMANN 
                  Membro                                                                                                                 Membro 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. OBJETIVO 
1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo fornecer as informações básicas 
necessárias à elaboração de propostas para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA USINA DE MICROGERAÇÃO 
FOTOVOLTAICA MAIOR OU IGUAL A 54,4 KWP NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA 
FLORESTA-MT, A FIM DE GARANTIR A SUA PLENA OPERAÇÃO, ELABORAÇÃO E 
EXECUÇÃO DE TODOS OS PROJETOS EXECUTIVOS E SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES PARA HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA, BEM COMO O 
FORNECIMENTO DE TODOS OS BENS, MATERIAIS, SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, 
CONSOANTE ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E PRAZOS CONSTANTES NO EDITAL 
E SEUS ANEXOS. 
 
2. MISSÃO E COMPROMISSO DA CONTRATAÇÃO 
2.1. Caberá à CONTRATADA, na abrangência deste objeto licitado, desenvolver todos os 
Serviços inerentes a execução, operação e manutenção de uma usina microgeradora 
fotovoltaica maior ou igual a 54,4 kWp, visando atingir os resultados e o desempenho 
estabelecido neste Termo de Referência, assegurando sempre o cumprimento das 
Normas Brasileiras aplicáveis ao objeto contratado. 
 
3. LEGISLAÇÃO 
• Lei n° 8.666 de 21/06/1993 
• Resolução Normativa nº 414 de 09/09/2010 – ANEEL 
• Resolução Normativa nº 482 de 2012 – ANEEL 
• Resolução Normativa nº 687 de 2015 – ANEEL 
• Resolução Normativa nº 786 de 2017 – ANEEL 
 
4. ANEXOS 
 1 – Memorial Descritivo do Projeto Elétrico; 
 2 – Planilha orçamentária; 
 3 – Detalhamento de BDI; 
 4 – Cronograma Físico-Financeiro; 
 5 – ART CREA; 
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 6 – Composições dos preços dos materiais; 
 7 – Orçamentos dos materiais e mão de obra; 
 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes das obrigações assumidas em decorrência deste Termo 
correrão por conta de recursos abaixo: 
 

0016 - 01.001.01.031.0001.2002.449051000000 

 
6. DO VALOR 
6.1. Estimado o valor de R$ 272.676,52 (duzentos e setenta e dois mil seiscentos e 
setenta e seis mil reais e cinquenta e dois centavos). 
7. DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO 
7.1. O prazo para pagamento será de até 10 dias a partir da data de apresentação da 
Nota Fiscal para Câmara Municipal de Alta Floresta, que deve conter no corpo da Nota 
Fiscal todos os dados pertinentes ao contrato, Certame, concedente do Recurso e dados 
bancários da empresa, juntamente com certidão Negativa de Débito Estadual e Federal. 
Conforme Art. 78 da lei 8.666/93, inciso XV o atraso SUPERIOR a 90 dias dos 
pagamentos devidos pela administração decorrente de obras, serviços ou fornecimento, 
ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna, ou guerra assegurado ao contratado o direito de 
optar pela suspensão do cumprimento das obrigações até que seja normalizada a 
situação. 
7.2. O pagamento será efetuado em 3 (três) etapas, sendo 50% na primeira etapa em até 
trinta dias, apos execução de serviços preliminares e apresentação de Nota fiscal entrega 
futura dos equipamentos para instalação do sistema fotovoltaico, 20% na segunda etapa 
com medição e 30% na terceira e última etapa com medição e homologação do projeto, 
prazos conforme prevê o cronograma físico-financeiro. 
 
8. DO PRAZO DE ENTREGA / EXECUÇÃO 
8.1. O prazo para execução da obra é de 90 (noventa) dias contados a partir da ordem de 
serviço expedida pelo ordenador de despesas, podendo ser prorrogado caso haja 
entendimento entre as partes baseado no art. 57 da lei 8.666/93. 
8.2 OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS COM INSTALAÇÃO DOS 
PRODUTOS E MATERIAIS CONFORME CARACTERÍSTICAS DO MEMORIAL 
DESCRITIVO, BOM BASE NA REFERENCIA INDICADA SENDO IGUAL OU 
EQUIVALENTE AS MARCAS E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADA. 
 
9. DA VIGÊNCIA 
9.1. O prazo de vigência do Contrato será de 90 (noventa) dias contados a partir de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado caso haja entendimento entre as partes baseado no 
art. 57 da lei 8.666/93. 
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10. FORMA DE EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS:  
10.1. Os referidos serviços deverão ser executados de acordo com as especificações 
apresentadas neste termo de referência, projeto e planilha de composição de custo, 
anexos. 
a) As normas, manuais, instruções e especificações para serviços dessa natureza 
deverão ser obedecidas. 
b) Todo pessoal da Contratada deverá possuir habilidade e experiência para executar 
adequadamente os serviços que lhe forem atribuídos. 
c) A Contratada deverá fornecer equipamentos e apetrechos dos tipos e quantidades que 
venham a ser necessários para executar satisfatoriamente os serviços. 
d) A Contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação durante toda a 
execução dos serviços. 
e) A Contratada deverá atender todas as especificações fornecidas pela Câmara 
Municipal, fornecendo todo tipo de equipamentos, pessoal e materiais necessários e que 
tomará todas as medidas para assegurar o controle de qualidade adequado. 
 
11. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
11.1. Executado o Contrato, os serviços serão recebidos através de Termo de 
Recebimento Provisório e após, Definitivo. 
a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização mediante 
Termo Circunstanciado em até 15 (quinze) dias do comunicado escrito da Contratada. 
b) Definitivamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização mediante 
Termo Circunstanciado assinado pelas partes, após terem os serviços sido examinados e 
julgados em perfeitas condições técnicas. O prazo não poderá ser superior a 90 (noventa) 
dias contados a partir do Recebimento Provisório. 
c) Rejeitadas as que forem executadas em desacordo com o estabelecido no 
procedimento licitatório. 
d) O Recebimento Provisório ou definitivo não exclui a Contratada pela responsabilidade 
civil, pela qualidade e execução dos serviços, podendo ocorrer solicitação para correção 
de defeitos de elaboração que surgirem dentro dos limites de prazo de garantia 
estabelecido pela lei. 
Obs.: A entrega das obras em desconformidade com o especificado obrigará o 
adjudicatário a: 
a) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte o objeto do contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou do emprego de materiais de baixa qualidade; 
b) Caso a correção não seja feita, o adjudicatário sujeitar-se-á a aplicação das sanções 
legais cabíveis; 
 
12. DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
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a) A fiscalização da execução será exercida por Wesley Meurer Cardoso, Engenheiro 
Eletricista, CREA PR 168706, Telefone: (66) 3521-3708 – ao qual competirão dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à 
Administração.  
b) A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
c) Os fiscais da execução anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução da obra, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas 
ou vícios observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 
 
13. DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS 
13.1. As medições serão efetuadas da seguinte forma: 
a) Após a execução dos serviços, a Contratada deverá comunicar a Contratante da 
necessidade de medição. Esse oficio deverá ser encaminhado com a referida planilha da 
medição e fotos dos serviços executados definitivamente assinada pelo responsável 
técnico da obra. 
b) Todos os serviços deverão estar disponíveis para visualização durante a medição. 
c) Para recebimento das medições, deverá ser apresentado pela Contratada, durante o 
processo de medição. 
d) Para recebimento das medições, deverá ser apresentado pela Contratada o diário de 
obras, devidamente atualizado e assinado pela Contratada e fiscalização. 
13.2. As medições serão enviadas aos órgãos gestores dos recursos para verificação e 
acompanhamento dos serviços medidos. 
 
14. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
14.1. A fiscalização do Contrato será exercida por servidor do quadro  da Câmara 
Municipal designado por portaria. 
 
15. DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
15.1. Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia – CREA, da empresa 
licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados 
atualizadas.  
15.2. Comprovação da capacitação técnica do(s) Técnico-profissional, mediante 
apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA da região 
pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) 
e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de 
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Responsabilidade Técnica – ART relativo à execução dos serviços que compõem as 
parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação.  
15.3. Comprovação da capacitação técnica da empresa, mediante apresentação de um 
ou mais atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome 
da empresa, relativos à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior 
relevância técnica e valor significativo da contratação, com a apresentação da sua 
respectiva ART; 
15.3.1. Caso a Capacidade Técnica do profissional esteja vinculada à empresa 
licitante, o mesmo servirá como capacidade técnica de ambos; 
15.4. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das 
instalações, aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais para a execução 
contratual; 
15.5. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao 
quadro da licitante no ato do processo licitatório com a apresentação de declaração de 
compromisso de vinculação futura no envelope de habilitação, além de fazer parte do 
corpo técnico da empresa também na assinatura do contrato, caso o licitante se sagre 
vencedor do certame;  
15.5.1. Deverá (ão) comprovar seu(s) vínculo(s) com a Proponente, mediante a 
apresentação de um dos seguintes documentos: 
a) Cópia da Ficha de Registro de Empregado com cópia da ART de cargo ou função, 
devidamente visada pelo CREA; ou 
b) Cópia do Contrato de Trabalho ou de Prestação de Serviços com cópia da ART de 
cargo ou função, devidamente visada pelo CREA; ou 
c) Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social vigente ou documento da última 
eleição de seus administradores devidamente registrada na Junta Comercial ou Cartório, 
no caso de sócio ou diretor; ou 
d) No decorrer da execução dos serviços, os profissionais poderão ser substituídos, nos 
termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada através da apresentação 
dos mesmos documentos exigidos neste edital. 
e) Execução de usina microgeradora fotovoltaica, potência geradora maior ou igual 
a 20 KWP. Não será aceito como comprovação o somatório de potências em usinas 
fotovoltaicas distintas.  
f) Projeto de usina microgeradora fotovoltaica, com potência geradora maior ou 
igual 20 KWP.  Não será aceito como comprovação o somatório de potências em usinas 
fotovoltaicas distintas. 
15.6. Declaração de vistoria, de que o licitante, por intermédio de seu Responsável 
Técnico devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde será realizada a 
obra, e de que é detentor de todas as informações relativas à sua execução. 
15.6.1. A vistoria será acompanhada por servidor da Câmara Municipal de Alta Floresta, 
designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 07:00 ás 13:00, devendo o 
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (66) 3521-5030.  
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15.6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 
estendendo-se até o 48 horas úteisl anterior à data prevista para abertura dos envelopes. 
15.6.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá possuir formação 
na área de engenharia, devido à complexidade do objeto desta licitação, bem como estar 
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento 
expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 
15.6.4. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, que apresentar 
CD-Rom, “pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, serão disponibilizadas as 
informações relativas ao objeto da licitação, de acordo com as normas do setor de 
licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta. 
15.6.5. Caso a licitante não queira realizar a visita técnica na obra objeto desta 
Concorrência Pública, deverá apresentar em substituição ao Atestado de Visita, 
Declaração Formal, assinada pelo responsável técnico da licitante, sob as penalidades da 
lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 
trabalhos, que assumo total responsabilidade por esse fato, e que não utilizará deste para 
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a 
Câmara Municipal de Alta Floresta. 
 
16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
16.1. A Contratada obriga-se a: 
a) Comparecer em no máximo 5 (cinco) dias, após ser notificada pela Contratante, na sala 
da Assessoria Técnica I, para assinatura do Contrato.  
b) Após 03 (três) dias da assinatura do contrato apresentar na Gerencia de Convênios e 
Contratos, comprovação de registro no CREA/MT, do respectivo Contrato, com ART de 
execução da empresa e do(s) profissional(is), juntamente com o comprovante de 
pagamento; 
c) Dispor-se a toda e qualquer fiscalização no tocante a execução dos serviços, assim 
como ao cumprimento das obrigações previstas no Contrato definido e conforme 
especificações constantes do Termo de Referência, do processo licitatório. 
d) Sujeita-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos 
solicitados e atendendo as reclamações procedentes, caso ocorram; 
e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nas licitações; 
f) Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, taxas, fretes, seguros e quaisquer     
outras que incidam ou venham incidir na execução do contrato; 
g) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a secretaria Municipal ou a 
terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo a responsabilidade; 
h) Efetuar a substituição imediata do profissional que não desempenhar suas atividades 
de acordo com as especificações e qualidades necessárias ao fiel e integral cumprimento 
do objeto contratado; 
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i) Empregar métodos de trabalho que conduzam à boa qualidade final dos serviços e a 
prestar os esclarecimentos solicitados em qualquer fase ou etapa de sua execução;  
j) Assumir exclusiva responsabilidade por danos pessoais sofridos por empregados seus 
ou de suas subcontratadas, durante a execução dos serviços, exonerando expressamente 
a CONTRATANTE e a Fiscalização de qualquer responsabilidade, 
k) Refazer, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, qualquer parte dos serviços que 
tenha sido executada de modo incorreto ou de forma insatisfatória, dentro do prazo que 
para tal for estabelecido entre as Partes; 
l) Não subcontratar, parcial ou totalmente, o objeto deste CONTRATO; 
m) Obedecer na integra o plano de execução/custos, especificações técnicas, memorial 
descritivo e projetos. 
n) Manter o diário de obra no local do serviço, com registro atualizado da evolução das 
etapas. Na ocasião da fiscalização, caso o diário de obra não esteja disponível, a 
Contratada será notificada ou advertida. 
o) Dispor de E.P.I´s para todos os trabalhadores e exigir o uso no canteiro da obra, a fim 
de exercerem suas atividades de forma segura, zelando pela integridade física e 
protegendo contra acidentes de trabalho, sob pena de incorrer nas penalidades previstas 
na legislação vigente. 
 
17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
a) Analisar e aprovar o cronograma de execução e planilha de preços apresentada pela 
contratada para execução dos serviços demandados. Após a aprovação do cronograma e 
planilha, expedir, se for o caso, a correspondente nota de empenho e a competente 
ordem de serviço; 
b) Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada nos serviços prestados; 
c) Verificar minunciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimentos definitivos; 
d) O acompanhamento, fiscalização e o cumprimento das obrigações da contratada, 
ficará sob a responsabilidade conforme Item 12, alínea a), juntamente com o ordenador 
de despesas; 
e) Efetuar o pagamento no prazo previsto, mediante comprovação da execução das 
obras; 
f) Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na execução dos 
serviços, para imediata execução; 
g) Designar servidor responsável pela fiscalização e recebimento das obras objetivo do 
presente contrato. 
 
18. DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 
18.1. Na Proposta de Preços deverão constar: 
a) Apresentar o Cronograma físico-financeiro, levando-se em conta o prazo de execução 
proposto, constando de:  
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 Etapas de execução. 
 Valores da etapa da execução. 
 Distribuição das etapas ou serviços ao longo do prazo de execução. 
 Percentuais totais e acumulados. 
 Acumulado mensal e geral. 
 Planilha de resumo de preço. 
 Planilha de orçamento, sendo que os preços unitários sejam expressos em 

algarismo e preço global por extenso. 
 Apresentar BDI em conformidade com o Projeto Básico anexo ao edital. 
 Os quantitativos deverão estar em conformidade com a Planilha apresentada no 

projeto básico não sendo aceito nenhuma alteração dos mesmos. 
O cronograma físico de execução da obra deverá ser compatível ao apresentado 
no projeto básico. 

19.DAS DEFINIÇÕES E SIGLAS 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 
ART – Anotação de Responsabilidade Técnicas 
CAT – Certidão de Acervo Técnico 
CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
ETE – Estação de Tratamento de Esgoto 
FV – Fotovoltaica 
IEC – International Electrotechnical Commission 
P-SDE – Supervisão de desenvolvimento de sistemas energéticos 
PRODIST – Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico 
Nacional 
SPDA – Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 
UC – Unidade Consumidora de Energia Elétrica 
 
20. DISPOSIÇÕES GERAIS 
20.1. Para efeito da presente especificação, o termo CONTRATADA define o proponente 
vencedor do certame licitatório, a quem for adjudicado o objeto, o termo CONTRATANTE 
define se como sendo a Câmara Municipal de Alta Floresta. 
20.2. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos ora fornecidos 
não poderão constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar “serviços extras” e/ou alterar 
a composição de preços unitários. Considerar se á a CONTRATADA como altamente 
especializada nos serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no 
valor global da sua proposta, também, as complementações e acessórios necessários ao 
perfeito e completo funcionamento de todas as instalações, máquinas, equipamentos e 
aparelhos.  
20.3. A CONTRATADA fornecerá as máquinas, os equipamentos, as ferramentas, os 
materiais, a mão de obra, os insumos, todos os tipos de transporte e tudo mais que for 
necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos serviços, sejam eles 
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definitivos ou temporários. Os custos relativos a esses itens deverão estar embutidos na 
proposta apresentada. 
20.4. Também serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os tributos, 
emolumentos, alvarás, licenças e encargos necessários à execução dos serviços. 
Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços descritos 
nesse documento. As despesas das obras com participação financeira do consumidor 
junto a Distribuidora de energia elétrica local quanto as adequações do sistema de 
distribuição serão de responsabilidade da CONTRATANTE.  
20.5. Não caberá qualquer pleito de alteração dos valores contratados pela substituição 
de métodos e meios de produção incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar 
nas quantidades, prazos e qualidade requeridos. 
20.6. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiência de mão de obra e outros, 
serão de responsabilidade da CONTRATADA, não sendo, em hipótese alguma, 
considerados na medição. 
20.7. A análise, pela CONTRATANTE, dos materiais e sistemas aplicados nos serviços 
será rigorosa quanto aos critérios de qualidade, eficiência energética, redução de 
impactos ambientais e sustentabilidade. Todos os materiais a serem empregados deverão 
obedecer às especificações deste termo de referência e serem de primeiro uso. 
20.8. Caso haja necessidade de substituição dos materiais especificados por outros 
equivalentes, deve ser comunicada a CONTRATANTE, para que seja autorizada a 
substituição, e que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivalência aos 
critérios do parágrafo anterior. 
20.9. A equivalência indicada é em relação ao atendimento aos requisitos e critérios 
mínimos de desempenho especificados e normatizados, de materiais, de 
fabricação, de funcionalidade e de ergonomia. A equivalência será avaliada pela 
CONTRATANTE, antes do fornecimento efetivo, mediante apresentação do material 
proposto pela CONTRATADA, juntamente com laudos técnicos do material ou 
produto, laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto 
alternativo, emitidos por laboratórios autorizados pelo INMETRO, com ônus para a 
CONTRATADA. 
20.10. A CONTRATADA deve apresentar as informações, por escrito, dos locais de 
origem ou de certificados de conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, 
aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovação 
da sua qualidade. Os ensaios e as verificações serão providenciados pela CONTRATADA 
sem ônus para a CONTRATANTE e executados por laboratórios reconhecidos pela ABNT 
ou outros aprovados pela CONTRATANTE. 
20.11. Os materiais que não atenderem às normas e especificações constantes deste 
termo de referência não poderão ser estocados no canteiro de obras. 
20.12. A CONTRATANTE não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não 
fornecimento tempestivo dos materiais, insumos e/ou dos serviços contratados.  
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20.13. Os materiais inflamáveis só poderão ser depositados em áreas autorizadas pela 
CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA providenciar para estas áreas os dispositivos 
de proteção contra incêndios determinados pelos órgãos competentes. 
20.14. A CONTRATADA deverá considerar todas as precauções e zelar 
permanentemente para que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais 
a terceiros, cabendo lhe, exclusivamente, todos os‐ ônus para reparação de eventuais 
danos causados. 
20.15. No caso em que a CONTRATADA venha a, como resultado das suas 
operações, danificar áreas não incluídas no setor de seu trabalho ou, mesmo, 
prejudicar o funcionamento ou operação da planta operacional da CONTRATANTE, 
ela deverá recuperá-las deixando as conforme seu estado original. 
20.16. A CONTRATADA cuidará para que o estoque e transporte de todo o material, 
equipamentos a serem utilizados na implantação da usina microgeradora fotovoltaica, 
bem como o entulho sejam realizados sem causar danos ou interrupções nas áreas 
adjacentes da planta operacional. A movimentação e o estoque deverão ser previamente 
avaliados a fim de compatibilizar as solicitações com os meios de acesso disponíveis. 
20.17. A CONTRATADA cuidará para que os serviços a serem executados acarretem na 
menor perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso, e a todo e qualquer 
bem, público ou privado, interno ou externo à planta operacional da CONTRATANTE. 
20.18. A CONTRATADA será responsável, nas áreas em que estiver executando os 
serviços, pela proteção de toda a propriedade pública e privada, linhas de transmissão de 
energia elétrica, adutoras, telefone, fibra ótica, dutos de água, esgoto e drenagem pluvial 
e outros serviços de utilidade pública, nas áreas da CONTRATANTE e adjacentes, 
devendo corrigir imediatamente, às suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, 
deixando as conforme seu estado original.  
20.19. Caso sejam observados detritos resultantes das operações de transporte ao longo 
de qualquer via pública serão removidos imediatamente pela CONTRATADA, às suas 
expensas. 
20.20. A remoção de todo entulho gerado nos serviços para fora do canteiro e para 
local permitido pela administração do município o qual estará instalada a usina 
fotovoltaica da CONTRATANTE será feita pela CONTRATADA. 
20.21. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer 
acidentes na execução dos serviços contratados, pelo uso indevido de patentes 
registradas e pela destruição ou danificação dos demais serviços em execução até sua 
definitiva aceitação. 
20.22. Não acarretarão quaisquer acréscimos aos preços propostos as exigências da 
CONTRATANTE relativas à instalação, colocação e emprego de equipamentos de 
proteção coletiva ou utilização de equipamentos de proteção individual, visto que já 
deverão estar previstos em seus preços unitários. 
20.23. As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam a 
CONTRATADA do cumprimento de outras disposições legais, federais e estaduais 
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações 
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movidas, por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de culpa nas precauções 
exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços. 
20.24. Os representantes da CONTRATANTE e toda pessoa autorizada pela mesma 
terão livre acesso aos locais dos serviços e a todas as áreas onde estejam sendo 
realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos à 
execução dos serviços contratados.  
20.25. Não será admitida a utilização do canteiro e dos locais de execução dos 
serviços como dormitório pelos funcionários da CONTRATADA. 
Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou danos e 
indenizações oriundas de danos causados pela CONTRATADA serão de sua inteira 
responsabilidade, não cabendo responsabilidade solidária ou subsidiária por parte 
da CONTRATANTE. 
20.26. A CONTRATADA cuidará para que todos os locais de serviços permaneçam 
sempre limpos e organizados, com os materiais estocados e empilhados em local 
apropriado, por tipo e qualidade. 
20.27. Após a conclusão dos serviços de limpeza, a CONTRATADA deverá executar 
todos os retoques e arremates necessários apontados pela FISCALIZAÇÃO. 
20.28. A CONTRATANTE não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade da 
CONTRATADA para outras entidades, sejam fornecedores, técnicos, entre outros. 
20.29. Não poderão ser realizados nos locais dos serviços processos industriais que 
empreguem produtos ou produzam e/ou desprendam resíduos corrosivos ou tóxicos 
sólidos, líquidos, pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruídos que causem 
incômodo à vizinhança. 
20.30. São inaceitáveis nos locais dos serviços a decapagem ou limpeza química de 
metais ou qualquer processo de eletrodeposição química. 
 
21. EQUIPE TÉCNICA 
21.1. A CONTRATADA deverá manter, durante a execução dos serviços, a seguinte 
equipe técnica: 
a) 01 (um) Gerente (Engenheiro Eletricista ou Engenheiro Civil), com experiência na 
gestão de empreendimentos para implementação de usinas de energia fotovoltaica ou 
infraestrutura (em tempo parcial, durante todo o prazo contrato); 
b) 01 (um) Engenheiro de Projeto de usina fotovoltaica (Engenheiro Eletricista), com 
experiência em projetos e execução de obras de instalações prediais em baixa tensão, 
com histórico de projeto e execução de, no mínimo, 01 (um) sistema fotovoltaico de 20 
KWP comprovado por Anotação de Responsabilidade Técnica  ART com registro no 
CREA, em tempo parcial,‐ durante o desenvolvimento da documentação, montagem, 
comissionamento e conexão com a rede da usina microgeradora fotovoltaica; 
c) 01 (um) Coordenador (Engenheiro Eletricista), Responsável Técnico (residente) para 
supervisionar a obra, com experiência em projetos executivos de usinas fotovoltaicas com 
projeto de, no mínimo 01 (um) sistema de 20 KWP comprovado por Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART com registro no CREA, em tempo parcial, durante o 
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desenvolvimento da documentação, montagem, comissionamento e conexão com a rede 
da usina microgeradora fotovoltaica; 
Observação: O Coordenador poderá exercer as funções do Gerente do 
Empreendimento e do Engenheiro de Projeto de usina fotovoltaica, desde que seja 
Engenheiro Eletricista. 
d) 01 (um) Encarregado (Técnico Eletrotécnico ou Engenheiro Eletricista), registrado no 
CREA ou CFT, para supervisão da obra com experiência em instalações em baixa tensão. 
Este técnico será residente em tempo integral durante o desenvolvimento da 
documentação, montagem, comissionamento e conexão com a rede da usina 
microgeradora fotovoltaica. 
21.2. A CONTRATADA durante a fase de operação e manutenção, deverá disponibilizar 
no mínimo 01 (um)Técnico Eletrotécnico ou Engenheiro Eletricista, registrado no CFT ou 
CREA, com experiência em manutenção de instalações em baixa tensão, para realizar a 
inspeção e manutenção dos equipamentos da usina fotovoltaica microgeradora. Este 
técnico deverá estar disponível em tempo parcial durante a execução de inspeções e 
manutenções programadas na usina microgeradora fotovoltaica. 
21.3. A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá solicitar, justificadamente, a 
substituição de membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda 
benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 
 
22. REUNIÕES 
22.1. Em até 05 (cinco) dias consecutivos após emissão da Autorização de Serviço, a 
CONTRATADA deverá realizar a reunião formal de início de projeto, junto aos 
responsáveis técnicos da CONTRATANTE, apresentando a equipe técnica, que será 
responsável pela execução dos serviços e o cronograma de execução. Esta reunião inicial 
deverá ser realizada na Câmara Municipal de Alta Floresta, Avenida Av. Ariosto da Riva, 
2349, Centro, Alta Floresta - MT, CEP 78580-000 telefone (66) 3521-5030. 
22.2. As reuniões periódicas de acompanhamento e coordenação dos serviços 
contratados deverão ser realizadas em local estabelecido de comum acordo entre 
CONTRATANTE e CONTRATADA. 
22.3. A CONTRATANTE poderá a qualquer momento agendar reuniões para conhecer e 
acompanhar os serviços da CONTRATADA durante as fases de montagem, testes, 
manutenção e operação da usina microgeradora fotovoltaica. 
 
23. CRONOGRAMA DA CONTRATADA 
23.1. A CONTRATADA deverá seguir o cronograma para a implementação oferecida 
nesta licitação, sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a atualização 
diária deste. 
23.2. O período máximo do contrato de fornecimento, operação e manutenção da usina 
microgeradora fotovoltaica, objeto desta licitação, é de 90 (noventa) dias. O cronograma a 
ser apresentado pela CONTRATADA deve estar disposto em duas principais etapas. 
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23.3. Os detalhes de critérios de medição serão abordados no capítulo 9 deste termo de 
referência. 
23.4. A CONTRATADA deverá apresentar o referido cronograma à apreciação da 
CONTRATANTE na reunião formal de início de projeto. 
 
24. ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
24.1. A CONTRATADA deverá fornecer ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de 
todos os serviços executados, incluindo projetos e laudos. Todas as despesas 
relacionadas aos registros no CREA serão a cargo da CONTRATADA. 
 
25. SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 
25.1. A CONTRATADA deverá obedecer às Normas Regulamentadoras aprovadas pela 
Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho, as Normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT, e as demais legislações municipal, estadual e federal no que 
refere em relação a saúde e segurança do trabalho.  
25.2. Os colaboradores da CONTRATADA deverão ser orientados para não trafegarem 
fora dos limites dos locais designados para realização dos serviços. 
25.3. Os colaboradores da CONTRATADA deverão ser adequadamente treinados, 
habilitados e usar uniformes, identificações e equipamentos de proteção individuais 
previstos pelas normas de medicina sobre higiene e segurança do trabalho, cujo não 
atendimento poderá resultar na paralisação das obras pela CONTRATANTE. 
25.4. A CONTRATADA manterá organizadas, limpas e em bom estado de higiene as 
instalações do canteiro de serviço, especialmente as vias de circulação, passagens e 
escadarias, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e 
detritos em geral. 
25.5. Caberá também à CONTRATADA a limpeza diária das áreas de uso da 
CONTRATANTE, que venham a receber qualquer sujeira decorrente da realização dos 
serviços. 
25.6. A CONTRATADA deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não 
prejudicar o trânsito de pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de 
emergência e impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio. 
25.7. Caberá à CONTRATADA comunicar à CONTRATANTE e, nos casos de acidentes 
fatais, à autoridade competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo 
tipo de acidente que ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive princípios 
de incêndio. 
25.8. A CONTRATADA interromperá total ou parcialmente a execução dos trabalhos 
sempre que: 
a) Assim estiver previsto e determinado no Contrato; 
b) For necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e de 
acordo com o projeto; 
c) Houver influências atmosféricas sobre a qualidade ou a segurança dos trabalhos na 
forma prevista no Contrato; 
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d) Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juízo da 
CONTRATANTE, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e 
e) A CONTRATANTE assim o determinar ou autorizar por escrito. 
 
26. CANTEIRO DE SERVIÇOS 
26.1. O canteiro de serviços tem por finalidade dar apoio aos serviços a serem 
executados pela CONTRATADA, e por esta razão, deve ter a capacidade de alojar 
adequadamente a equipe que executará os serviços e estocar o material a ser utilizado, 
de forma a garantir boas condições de higiene e segurança. 
26.2. A CONTRATADA deverá executar, em local designado pela fiscalização da 
CONTRATANTE, instalações para banheiro, vestiário e refeitório, adequadas para 
utilização de seus funcionários e para a guarda de ferramentas, móveis, utensílios, 
arquivos e demais materiais necessários à realização dos serviços, responsabilizando se 
por sua segurança e limpeza, de acordo com as exigências de medicina e segurança do 
trabalho. 
26.3. A CONTRATADA deverá se responsabilizar por todos os custos associados aos 
serviços e instalações durante suas atividades na execução dos serviços, incluindo todos 
os serviços públicos, escritórios temporários, alojamentos/acomodações e facilidades de 
transporte fornecidas por ela. Em hipótese nenhuma os ônus decorrentes de locação, 
manutenção e acessos devem caber à CONTRATANTE. 
26.4. O pessoal da CONTRATADA não será acomodado (alojado) na propriedade da 
CONTRATANTE. A CONTRATADA será responsável por organizar acomodações 
adequadas para o seu pessoal.  
26.5. Para armazenamento temporário dos equipamentos e acessórios que serão 
aplicados na montagem da usina, poderá ser utilizado um espaço previamente autorizado 
pela fiscalização da CONTRATANTE. 
26.6. Após a conclusão dos serviços a CONTRATADA deve remover do local todos os 
materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da execução dos serviços, 
deixando a área totalmente limpa. 
 
27. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 
27.1. A CONTRATADA deve instalar no canteiro de serviços placa que a identifique 
somente após prévio consentimento da fiscalização da CONTRATANTE, principalmente 
no que diz respeito a sua localização e dimensões. 
27.2. A placa de identificação deve ser mantida, durante o decorrer do contrato, limpas, 
sem pichações e em perfeitas condições de visualização. Ao término do contrato, a placa 
de identificação deve ser retirada do local, bem como todos os acessórios de fixação e 
montagem. 
27.3. A placa de identificação deverá conter no mínimo as seguintes informações de 
acordo com as exigências do CREA/MT: 
- Nome do profissional; 
- Título profissional; 
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- Nº de registro no CREA; 
- Atividade(s) pela(s) qual(is) é Responsável Técnico; 
- Nome da empresa que representa; Número da(s) ART(s) correspondente(s); - 
Dados para contato. 
 
28. NORMAS 
28.1. Deverão ser observadas, no fornecimento, operação e manutenção da usina 
microgeradora fotovoltaica, as normas e códigos aplicáveis, sendo que as especificações 
da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e normas abaixo relacionadas 
serão consideradas como elementos base para quaisquer serviços ou fornecimentos de 
materiais e equipamentos.  
28.2. Onde essas faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas as prescrições, 
indicações, especificações, normas e regulamentos internacionais reconhecidos pelo 
setor como referência técnica, bem como condições de instalação de equipamentos que 
compõem os sistemas. 
28.3. Todas as instalações deverão ser executadas, ensaiadas e testadas de acordo com 
as especificações. 
28.4. Devem ser observados os seguintes normativos, mas sem se limitar a isso: 
-NBR 5410: Execução de instalações elétricas de baixa tensão; 
-NBR 5471: Condutores elétricos; 
-NBR 5419:2015: Proteção contra descargas atmosféricas; 
-NBR 16274:2014: Sistemas fotovoltaicos conectados à rede – Requisitos mínimos para 
documentação, ensaios de comissionamento, inspeção e avaliação de desempenho; 
-NBR 11876:2010: Módulos fotovoltaicos Especificação; 
-NBR 16149:2013: Sistemas fotovoltaicos (FV) Características da interface de conexão 
com a rede‐elétrica de distribuição; 
-NBR 16150:2013: Sistemas fotovoltaicos (FV) Características da interface de conexão 
com a rede‐elétrica de distribuição Procedimento de ensaio de conformidade; 
-NBR IEC 62116:2012: Procedimento de ensaios de encilhamento para inversores de 
sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica; 
-NBR 6813: Fios e cabos elétricos: Ensaio de resistência de isolamento; 
-NBR 13248: Cabos de potência e condutores isolados; 
-NBR 10476: Revestimento de zinco eletro depositados sobre ferro ou aço; 
-NBR 5624/2012: Eletroduto rígido de aço carbono, com costura, com revestimento 
protetor e rosca; 
-NBR 11888/2015: Bobinas e chapas finas a frio e a quente de aço-carbono e aço de alta 
resistência; 
-NBR 7013: Chapas e bobinas de aço revestidas pelo processo contínuo de imersão a 
quente; 
-NBR IEC 61643 1/2007: Dispositivos de proteção contra surtos em baixa tensão; 
-NBR 11876/2010: Módulos fotovoltaicos; 
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-NBR 15749:2009: Medições de resistência de aterramento e potenciais na superfície do 
solo; 
-NBR 7117:2012: Medição da resistividade e determinação da estratificação do solo; 
-NBR 15751:2009: Sistemas de aterramento de subestações; 
-NBR 6649: Bobinas e chapas finas a frio de aço carbono para uso estrutural; 
-NBR 7348: Pintura industrial; 
-NBR IEC 60947: Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão; 
-NBR IEC 60898: Disjuntores para proteção de sobre correntes para instalações 
domésticas e similares; 
-NBR IEC 60439: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos 
com ensaio de tipo parcialmente testado (PTTA); 
-Portarias 004/2011 e 351/2014 – INMETRO; 
IEC 61215: Qualificação de módulos fotovoltaicos; 
-IEC 61646: Módulos fotovoltaicos; 
-IEC 62116: Procedimento de ensaio anti ilhamento para inversores de sistemas 
fotovoltaicos conectados à rede elétrica; 
-IEC 61730: Qualificação de segurança do módulo FV, Partes 1 e 2; requisitos para 
construção e testes, incluindo a classe de proteção II; 
-IEC 62108: Qualificação do design e aprovação de tipo dos módulos CPV (concentrador 
fotovoltaico), de acordo com a IEC 62108:2007/EN 62108:2008; 
-IEC 61701: Teste de corrosão para neblina salina (maresia); requisitos dos módulos FV 
numa atmosfera rica em sais; 
-IEC 62446: Grid connected photovoltaic systems; 
-IEC 60364: Eficiência energética para instalações elétricas; 
-IEC 61000: Compatibilidade eletromagnética; 
-IEC 62109: Segurança de conversores de energia para uso em sistemas fotovoltaicos; 
-IEC 62103: Equipamentos eletrônicos para uso em instalações de potência; 
-IEC 61730: Segurança de módulos fotovoltaicos classe 2; 
-IEC 61140: Proteção contra choques elétricos; 
-IEC 60269 4: Fusíveis de baixa tensão para proteção de dispositivos semicondutores; 
-Norma EN 50539 11: Dispositivos de proteção contra surtos de baixa tensão; 
-Normas técnicas da Distribuidora ENERGISA-MT; 
-Documentos normativos da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): 
-PRODIST Módulo 3; 
 
29. ESCOPO GERAL DO PROJETO 
Objetivo 

O presente Termo de Referência tem por objetivo fornecer as informações básicas 
necessárias à elaboração de propostas para a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de engenharia para execução de uma usina microgeradora 
fotovoltaica de 54,4 kWp nas dependências da Câmara Municipal de Alta Floresta, com 
índice de desempenho global (performance ratio) maior ou igual a 78,0% 
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Os serviços incluem: elaboração dos projetos e aprovação da solicitação de acesso 
para microgeração junto à Distribuidora local, fornecimento de equipamentos e materiais, 
montagem, conexão à rede da Distribuidora local, comissionamento, testes, operação e 
manutenção com aferição por desempenho. 

 
30. LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DA USINA MICROGERADORA 
FOTOVOLTAICA  

A localização da usina microgeradora fotovoltaica será na Câmara Municipal de 
Alta Floresta. 

 Esta estação está conectada à rede de distribuição de energia elétrica pela 
unidade consumidora número 6/488090-5. 

 
                             Figura 01: Vista aérea da Câmara Municipal de Alta Floresta 

 

ESCOPO GERAL DA CONTRATAÇÃO 

CARACTERÍSTICAS REQUISITOS 

Localização Geodésica -9,879667, -56,086474 

Área disponível 546 m² (área preenchida em vermelho) 

Potência fotovoltaica a ser instalada 54,4 kWp 

Local de instalação dos módulos Telhado 

Local de instalação da sala dos 
inversores 

Próximo ao Quadro Geral de Distribuição 
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Para implantar a usina microgeradora fotovoltaica no local acima descrito é 
esperado que a CONTRATADA realize a instalação de um parque de painéis 
fotovoltaicos estimado em 320 metros quadrados, um abrigo para o inversor, 
transformador e quadros de proteção, gerenciamento e comunicação de dados. 

 Ao final da montagem da usina microgeradora fotovoltaica, a CONTRATADA 
deverá realizar testes de comissionamento, conexão com a rede da Distribuidora local e 
após a aprovação dos mesmos será dado o início da operação e manutenção da usina 
com aferição por desempenho. 
Desta forma os serviços serão divididos em duas etapas: 
-ETAPA 1: elaboração dos projetos e aprovação da solicitação de acesso para 
microgeração junto à  
Distribuidora local, elaboração e aprovação das licenças ambientais necessárias, 
fornecimento de equipamentos e materiais, montagem, comissionamento, testes e 
conexão à rede da Distribuidora local; 
-ETAPA 2: operação e manutenção. 
 
31. ESCOPO ETAPA 1 
São obrigações da CONTRATADA: 
a)Realizar levantamento de campo para verificar as condições topográficas locais e 
identificar se há necessidade de obras civis e solicitar o alvará de construção, caso 
necessário; 
b)Realizar levantamento de campo para verificar a necessidade de retirada de vegetação 
e solicitar as licenças e/ou autorizações, caso necessário; 
c)Providenciar toda a documentação e estudos da solicitação de acesso para 
microgeração, conforme normas e padrões exigidos pela Distribuidora local e ANEEL, de 
forma que a CONTRATANTE tenha condições de solicitar acesso para microgeração à 
Distribuidora; 
d)Mobilizar o canteiro de serviços conforme o item 3.7 deste termo de referência; 
e)Realizar a retirada de vegetação e demais obras civis no local de instalação da usina 
fotovoltaica, se for o caso; 
f)Fornecer todos os equipamentos, materiais e componentes necessários para instalar a 
usina microgeradora fotovoltaica de acordo com os especificados no capítulo 6 deste 
termo de referência; 
g)Construir um recinto para abrigar e montar o inversor de frequência, havendo a 
possibilidade de instalação destes no eletrocentro blindado especificado no item “g”, se for 
o caso; 
h)Executar a montagem das estruturas e fixação dos módulos fotovoltaicos nas mesmas; 

Paralelismo com a rede da 
concessionária 

Sim 
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i)Executar a instalação de todos os componentes necessários para as conexões elétricas 
de DC (corrente contínua) e conexões elétricas com a rede AC (corrente alternada), 
incluindo transformadores, proteções, dispositivos de comutação, relés de proteções, 
dispositivos de proteção contra surtos (DPS), dispositivos de medição e sistema de 
proteção contra descargas atmosféricas (SPDA); 
j)Fornecer e instalar um sistema supervisório de controle e aquisição de dados (WEB) 
para atender e monitorar a usina microgeradora fotovoltaica prevista no objeto, incluindo 
toda a estrutura física de comunicação; 
k)Fornecer a documentação completa da usina microgeradora fotovoltaica incluindo, mas 
sem se limitar, aos manuais de comissionamento, operação e manutenção da usina, 
manuais de instalação, catálogo dos equipamentos e documentação “como construído” 
(as built) em língua portuguesa; 
l)Realizar testes de comissionamento abrangendo toda a configuração elétrica, sistema 
supervisório de controle e aquisição de dados (WEB), desempenho da usina 
microgeradora fotovoltaica; m)Realizar a conexão com a rede da Distribuidora local 
estabelecendo o acordo operacional da usina microgeradora fotovoltaica para o sistema 
de compensação de energia elétrica; n)Responsabilizar se pela segurança patrimonial 
dos equipamentos e materiais. 
 
32. ESCOPO ETAPA 2 
São obrigações da CONTRATADA: 
a)Operar e monitorar durante a vigência contratual, ininterruptamente (24h/dia, 7 
dias/semana) a usina microgeradora fotovoltaica com vistas a alcançar o melhor 
desempenho de produção de energia elétrica, conforme disposto no capítulo 8 deste 
termo de referência; 
b)Fornecer e gerir todas as peças e equipamentos sobressalentes, consumíveis e 
ferramentas necessárias para executar os trabalhos de operação e manutenção da usina 
microgeradora fotovoltaica; 
c)Realizar a manutenção preventiva e corretiva da usina microgeradora fotovoltaica; 
d)Acionar a garantia junto aos fabricantes dos materiais e equipamentos utilizados na 
usina microgeradora fotovoltaica, em caso de detecção de vícios e/ou defeitos de 
fabricação, e realizar a troca dos mesmos; 
e)Responsabilizar se pela segurança patrimonial da usina microgeradora fotovoltaica;‐ 
f)Emitir relatório mensal de manutenção e operação. 
 
33. PRAZO CONTRATUAL 
 Prazo contratual para execução do projeto, fornecimento, operação e manutenção 
da usina microgeradora fotovoltaica conforme cronograma: 
-ETAPA 1: elaboração da solicitação de acesso para minigeração junto à Distribuidora 
local, fornecimento de equipamentos e materiais, montagem, comissionamento, testes e 
conexão à rede da Distribuidora local – Máximo de 90 dias  
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-ETAPA 2: Operação e Manutenção com aferição de desempenho – Máximo de 12 
meses. 
 
34. DOCUMENTOS DE ACESSO PARA MICROGERAÇÃO À DISTRIBUIDORA 
ENERGISA-MT 
a.Requisitos Gerais 
 A CONTRATADA deverá elaborar toda a documentação necessária para a 
solicitação de acesso e aprovação da usina microgeradora, que será submetida à 
Distribuidora local de energia elétrica, assegurando a responsabilidade técnica e os 
prazos para sua aprovação na concessionária. A submissão da documentação de 
solicitação de acesso de microgeração e acompanhamento das relações com a 
Distribuidora será realizada pela CONTRATADA, devendo realizar adequações e 
correções necessárias até que a mesma seja aprovada pela Distribuidora. 
 A documentação de solicitação de acesso terá de responder aos requisitos 
impostos pela Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012 e Resolução Normativa ANEEL 
nº 687/2015, devendo ser elaborado em função das disposições dos Procedimentos de 
Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, em seu Módulo 
3.  
 A CONTRATADA deverá elaborar e executar um projeto de Sistema de Proteção 
Contra Descargas Atmosféricas SPDA diretas e indiretas da usina microgeradora 
fotovoltaica. Além da norma específica ABNT NBR 5419:2015, aplicam se as seguintes 
regras técnicas para a proteção de‐ sistemas fotovoltaicos contra descargas atmosféricas 
e sobretensões conforme normas da Distribuidora ENERGISA-MT: 
-Toda estrutura metálica que compõe o sistema de geração fotovoltaica deverá ser 
conectada ao SPDA; 
-Toda estrutura metálica de cobertura deverá ser conectada às malhas formando uma 
superfície equalizada junto ao aterramento da estrutura metálica das cabines de 
transformação e de medição. Essa estrutura equalizada deverá ser conectada ao neutro 
acessível dos transformadores elevadores, bem como, a todos os equipamentos 
metálicos do interior da subestação de transformação, medição e proteção ou do 
eletrocentro blindado, se for o caso; 
-Os módulos fotovoltaicos devem possuir Dispositivos de Proteção Contra Surtos – DPS 
nas caixas de conexão, entre ambos os polos das conexões em paralelo dos strings e, 
entre eles e o condutor de aterramento; 
-Os pontos de conexão para aterramento de cada módulo fotovoltaico deverão ser 
utilizados formando uma malha única para cada string, que posteriormente será 
conectada às demais malhas das outras strings; 
-O aterramento a ser provido pela CONTRATADA deve ser adequado para lidar com 
fenômenos e eventos em baixa e alta frequências. 
 A CONTRATADA deverá propor uma adequada disposição da usina microgeradora 
fotovoltaica, no âmbito da distribuição dos módulos fotovoltaicos nas estruturas metálicas 
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e da organização das fileiras, que contribua para minimizar as perdas de sombreamento 
de proximidade.  
 A CONTRATADA garantirá que os projetistas estarão disponíveis para participar de 
discussões com a CONTRATANTE em qualquer momento necessário até o final do 
contrato. 
 A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias para a elaboração do projeto de microgeração 
e submissão na concessionária local ENERGISA-MT. 
 
35. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE  
GERENCIAMENTO / MONITORAMENTO 
35.1. Requisitos Gerais de Fornecimento 
 O fornecimento de todos os equipamentos e materiais necessários para a completa 
instalação da usina microgeradora fotovoltaica será de responsabilidade da 
CONTRATADA. 
Todo o transporte horizontal e vertical dos equipamentos e materiais a serem instalados e 
retirados são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus adicional à 
CONTRATANTE. 
 O fornecimento de toda e qualquer ferramenta, instrumento, bem como materiais e 
acessórios complementares necessários à instalação são de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA e não deverá gerar ônus à CONTRATANTE. 
 A CONTRATADA se obriga a utilizar somente materiais de primeira qualidade, sem 
defeitos ou deformações e todos os serviços devem ser executados com esmero e 
perfeição. Fica terminantemente proibido o reaproveitamento de materiais ou o emprego 
de materiais já utilizados. 
 
35.1.1. Módulos fotovoltaicos 
 A CONTRATADA deverá instalar no mínimo o somatório de 54,4 (cinquenta e 
quatro virgula quatro  quilowatts pico) em módulos fotovoltaicos do mesmo fabricante, tipo 
e modelo. A tabela a seguir informa os requisitos técnicos mínimos para o módulo 
fotovoltaico a ser aplicado na usina microgeradora fotovoltaica: 
 

Tabela 01 – Requisitos técnicos dos módulos fotovoltaicos 

ITEM DESCRIÇÃO UN. REQUISITO 

1 Características Gerais dos Módulos 
FV 

  

1.1 Composição  Monocristalino ou Policristalino 

1.2 Eficiência do Módulo % ≥ 16,6 

1.3 
Nível de tolerância dos módulos após 
Factory Sorting ± % 

≥ a potência nominal da placa após 
degradação pela exposição inicial à 
luz 
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1.4 Potência do módulo Wp ≥ 335 

1.5 
Tensão máxima do sistema de 
módulos 

V 
Coincidente com a tensão de 
máxima eficiência dos inversores 

1.6 Diodo de passagem  Sim, no mínimo 3 por módulo FV 

2 
Garantia do produto e garantia de 
desempenho 

  

2.1 
Garantia de potência após os 10 
primeiros anos de operação 

% ≥ 90 

2.2 
Garantia de potência após os 25 
primeiros anos de operação 

% ≥ 80 

2.3 Garantia contra defeitos de fabricação anos ≥ 10 

3 Certificados e padrões   

3.1 
Módulos fotovoltaicos Qualificação de 
projeto e homologação 

 
IEC 61215 

3.2 
Segurança de Módulos fotovoltaicos 
(FV) classe II 

 
IEC 61730 

3.3 Módulos fotovoltaicos  Especificação;‐  NBR 11876:2010 

3.4 INMETRO Portaria 004  Etiquetagem A 

4 Documentação   

4.1 
Especificações   técnicas
   detalhadas (datasheets) 

 
Sim 

4.2 Manual de instalação  Sim 

4.3 Dados de flash-test para cada módulo 
 Teste individual. Vedado por 

amostragem 

Será de responsabilidade da CONTRATADA emitir um relatório que ateste a: 
a) A realização de inspeção visual nos módulos fotovoltaicos de acordo com a cláusula 
10.1 da IEC 61215 e não detectar nenhum dano ou anormalidade; 
b) A verificação que todos os módulos fornecidos estão com a potência nominal garantida 
e dentro das tolerâncias de potências determinadas. Para este fim, a potência no Ponto 
de Máxima Potência (MPP) na ficha de dados do flash-test deve ser verificado frente a 
potência nominal e tolerâncias de potência. O módulo que obtiver potência menor que a 
especificada deve ser rejeitado e o módulo com nível de potência adequado deve ser 
instalado. 
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35.1.2. Inversores 
 O inversor deve ser trifásico e do tipo GRID TIE, ou seja, projetados para 
operarem‐ conectados à rede da Distribuidora local de energia elétrica na frequência de 
60 Hz. 
A tabela a seguir informa os requisitos técnicos mínimos para os inversores que serão 
utilizados na usina microgeradora fotovoltaica: 
 

Tabela 02 – Requisitos Técnicos dos Inversores 

ITEM DESCRIÇÃO UN. REQUISITO 

1 Características Gerais dos 
Inversores 

  

1.1 Eficiência de conversão máxima (IEC 

61683) 
% ≥ 98,0 

1.2 Eficiência Européia (EM 
50530:2010/prA) 

% ≥ 97,5 

1.3 Fases de ligação V Trifásico – 380/440 

1.4 Transformador interno  Opcional 

1.5 Total Harmonic Distortion (THD) % < 3 

1.6 Potência mínima por unidade kW 50 

1.7 Potência máxima por unidade kW 50 

1.8  Conceito de refrigeração 

 Forçada por condicionadores de ar 
e/ou sistema de exaustão. 

1.9 Detecção de falha na string  Sim 

1.10 Frequência AC Hz 60 

1.11 Quantidade de MPPTs Independentes un 6 

2 
Padrões Mínimos de Proteção e  
Segurança 

  

2.1 IP (IEC 60529) class. Igual ou superior a IP-65 

2.2 Proteção contra sobretensão CC  Sim 
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2.3 
Proteção contra surto atmosférico e 
transitórios 

 IEC 61643 11/12‐ 

2.4 Proteção anti ilhamento‐  IEC 62116 

2.5 
Consonância com sistema elétrico  
nacional e regional 

 
Sim 

2.6 Compatibilidade eletromagnética 
(EMC) 

 IEC 61000 

2.7 
Segurança de conversores de energia 
para uso em sistemas fotovoltaicos 

 
IEC 62109 

2.8 
Equipamentos eletrônicos para uso 
em instalações de potência 

 
IEC 62103 

3 Requisitos de sistema de 
monitoramento 

  

3.1 

Aquisição de dados contínua para o 
Data Looger dos parâmetros técnicos 
definidos, incluindo eventos e status 

 

Sim 

3.2 

Comunicação Ethernet, RS485, 
Modbus  

RTU  

 

Sim 

4 Documentação e Garantias   

4.1 
Especificações técnicas detalhadas 
(datasheet) 

 
Sim 

4.2 Manual de instalação  Sim 

4.3 Catálogos de informações do produto  Sim 

4.4 Manual de operação e manutenção  Sim 

4.5 Notas de segurança  Sim 

4.6 Garantia de produto e serviços Anos ≥ 5 

 
 Além das especificações técnicas descritas na Tabela 02, os inversores utilizados 
na usina microgeradora fotovoltaica devem: 
a)Atender a todas exigências da Distribuidora de energia elétrica local; e 
b)Ser equipados com comunicação compatível com o sistema WEB de monitoramento. 
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c)DPS CC (corrente contínua) e DPS CA (corrente alternada) internos ao inversor 
fotovoltaico. 
 
35.1.3. Cabeamento 
 Todos os cabos na usina microgeradora fotovoltaica devem ser presos 
adequadamente de maneira a evitar balanços e tensões mecânicas. 
 À CONTRATADA compete medir as distâncias e definir a circulação dos cabos e 
barramentos através dos módulos fotovoltaicos. O local de passagem dos cabos deve ser 
aprovado pela CONTRATANTE. 
 Em conformidade com a norma IEC 60364 7 712, o cabo da fileira das strings tem 
que ser capaz de transportar 1,25 vezes a corrente de curto circuito do gerador 
fotovoltaico, e estar protegido contra falhas de terra e curto circuitos. Os cabos devem ser 
dimensionados de forma que a queda de tensão entre o gerador e o inversor seja inferior 
a 1,5%. 
35.1.3.1. Cabos DC (Corrente Contínua) 
 Os cabos DC e conectores não devem ser colocados em qualquer bandeja ou 
depressão, ou atrás de alguma barreira onde água pode se acumular. Deve se assegurar 
que eles nunca acumularão água. 
 Os cabos DC e conectores devem ser protegidos contra qualquer força, incluindo 
vibrações induzidas pelo vento que podem instantaneamente ou no longo prazo (acima de 
25 anos de vida útil) danificar os cabos e conectores DC. 
Durante o processo de instalação, os conectores não podem ser abertos sem a tampa de 
proteção, exceto para o momento em que eles estão sendo conectados, para assegurar 
que água não possa entrar no encapsulamento IP65. Isto também significa que os 
módulos devem ser entregues no local curto circuitados (conectores positivo e negativo 
conectados) ou com tampas apropriadas que protegem o conector contra a entrada de 
água, névoa, poeira ou qualquer outra substância que possa impactar no funcionamento 
do conector durante sua vida útil (> 25 anos). 
 A seguinte tabela apresenta os requisitos mínimos dos cabos DC que deverão ser 
utilizados na usina microgeradora fotovoltaica. 

Tabela 03 – Requisitos Técnicos dos Cabos DC 

ITEM DESCRIÇÃO UN. REQUISITO 

1 Requisitos Gerais   

1.1 
Adequado para as condições climáticas do 
Estado de Mato Grosso 

 
Sim 

1.2 A prova de intempéries e resistente a raios 
UV 

 Sim 

1.3 Período de uso esperado/estimado Anos ≥ 25 

2 Requisitos Técnicos   
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2.1 Seção transversal mínima mm² 

2.2 Faixa de temperatura de operação °C 

2.3 Perda no cabo % 

≤ 1,5 em condições de 
Standard  

Test Condition (STC) 

2.4 Isolamento  Livre de halógeno 

2.5 Marcas e código de designação no cabo  Sim 

2.6 Não deve propagar fogo  Exigido 

2.7 Isolação  EPR 

2.8 Tensão de Isolação mínima kV 0,6/1 

3 Normas e padrões   

3.1 Classe de encordoamento  5 

3.2 
Teste para cabos elétricos sob condições 
de fogo – Integridade de circuitos 

 
IEC 60331 e IEC 60332 

3.3 Proteção contra sobrecorrente  NBR 5410 

3.4 Instalações elétricas prediais  NBR 5410 

3.5 Testes elétricos  EM 50395 ou equivalente 

3.6 
Requisitos de teste de pressão a alta 
temperatura 

 EN 60068 2 78 ou 
equivalente‐ ‐ 

3.7 Resistência contra soluções ácidas ou 
alcalinas 

 EN 60811 2 1 ou equivalente‐ ‐ 

3.8 Requisitos de teste de flexão fria  EN 60811 1 4 ou equivalente‐ ‐ 

4 Documentação e Garantias   

4.1 Informações gerais do material  Exigido 

4.2 Folha de dados de propriedades elétricas  Exigido 

 
35.1.3.2. Conectores DC (Corrente Contínua) 
 Os conectores DC se referem aos conectores que fazem a conexão elétrica entre 
os cabos das strings com os cabos das caixas de junções, e os cabos das caixas de 
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junções com os cabos para os inversores. A seguinte tabela apresenta os requisitos 
mínimos dos conectores DC que deverão ser utilizados na usina microgeradora 
fotovoltaica. 
 
 

Tabela 04 – Requisitos Técnicos dos Conectores DC 

ITEM DESCRIÇÃO UN. REQUISITO 

1 Requisitos Gerais   

1.1 
Nominal para condições de ambiente 
externo e apropriado para ambiente de 
trabalho 

 
Sim 

1.2 A prova de intempéries e resistente a raios 
UV 

 Sim 

1.3 Compatível com os conectores dos 
módulos 

 Sim 

1.4 Touch proof safety design  Sim 

1.5 Conexão tipo snap lock‐  Sim 

1.6 

Mecanismo de travamento interno para 
prevenir desacoplamento acidental ou não 
autorizado 

 

Sim 

1.7 Tipo de conector  MC4 ou equivalente 

2 Normas e padrões   

2.1 Tipo de proteção  ≥ IP-67 

2.2 Classe de segurança  II (IEC 61140) 

2.3 Instalações elétricas prediais  IEC 60364 7 712‐ ‐ 

3 Documentação e Garantias   

3.1 Informações gerais do material  Exigido 

3.2 Folha de dados de propriedades elétricas  Exigido 

 
35.1.3.3. Cabos AC (Corrente Alternada) 
 Os cabos de corrente alternada que ligam o inversor ao quadro de distribuição de 
baixa tensão devem ser colocados através de materiais de fixação apropriados e munidos 
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de equipamentos de proteção de forma a atender a norma NBR 5410 para Instalações 
Elétricas de Baixa Tensão e ter vida útil esperada de, no mínimo, 25 anos. 
 A seguinte tabela apresenta os requisitos mínimos dos cabos AC que deverão ser 
utilizados na usina microgeradora fotovoltaica. 

Tabela 05 – Requisitos gerais para cabeamento AC 

ITEM DESCRIÇÃO UN. REQUISITO 

1 Requisitos Gerais   

1.1 
Adequado para as condições climáticas do 
Estado de Mato Grosso. 

 
Sim 

1.2 A prova de intempéries e resistente a raios 
UV 

 Sim 

1.3 Período de uso esperado/estimado Anos ≥ 25 

2 Requisitos Técnicos   

2.1 Seção transversal mínima mm² 16 

2.2 Faixa de temperatura de operação °C -55 à +90 

2.3 Perda no cabo % 

≤ 3,0 em condições de 
Standard  

Test Condition (STC) 

2.4 Isolamento  Livre de halógeno 

2.5 Marcas e código de designação no cabo  Sim 

2.6 Não deve propagar fogo  Exigido 

2.7 Isolação  EPR 

2.8 Tensão de Isolação mínima kV 0,6/1 

3 Normas e padrões   

3.1 Classe de encordoamento  5 

3.2 
Teste para cabos elétricos sob condições 
de fogo – Integridade de circuitos 

 
IEC 60331 e IEC 60332 

3.3 Proteção contra sobrecorrente  NBR 5410 

3.4 Instalações elétricas prediais  NBR 5410 
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3.5 Testes elétricos  EM 50395 ou equivalente 

3.6 
Requisitos de teste de pressão a alta 
temperatura 

 EN 60068 2 78 ou 
equivalente‐ ‐ 

3.7 Resistência contra soluções ácidas ou 
alcalinas 

 EN 60811 2 1 ou equivalente‐ 
‐ 

3.8 Requisitos de teste de flexão fria  EN 60811 1 4 ou equivalente‐ 
‐ 

4 Documentação e Garantias   

4.1 Informações gerais do material  Exigido 

4.2 Folha de dados de propriedades elétricas  Exigido 

 
35.1.4. Autotransformador 
 O autotransformador para adequação da tensão do conjunto de inversores à da 
Distribuidora ENERGISA-MT, devem ter, no mínimo, as seguintes características: 
a) Características relacionadas ao ambiente: 
-Ser do tipo seco; 
-Para uso interno, possuir grau de proteção mínimo IP 21; 
-Projetado para altitude de instalação de até 1.200 metros e temperatura ambiente de até 
50 °C. b) Características elétricas: 
-Potência mínima de 50 kVA. 
-Trifásicos, de acordo com normas da Distribuidora local; 
-Classe de isolação: 1,1 kV 
-Tensão Primária: 380V; 
-Tensão Secundária: 220V; 
-Classe de temperatura do material isolante E (155 °C) ou superior; 
-Elevação de temperatura da ordem de 105 °C; 
-Nível de ruído máximo de 60 dBA; 
-Impedância percentual máxima entre 4,0 e 6,0%; 
-Baixo nível de perdas; 
-Os enrolamentos devem ser de cobre ou alumínio; 
 A CONTRATADA deve apresentar catálogo, folha de dados ou documentação 
específica para a comprovação das exigências acima. 
 
35.1.5. Estrutura de Suporte dos Módulos fotovoltaicos e Miscelâneas 
 As estruturas de suporte dos módulos fotovoltaicos, infraestrutura elétrica metálica 
e miscelânea devem ser de aço inox AISI 304 ou alumínio para atender uma vida útil de 
25 anos. Entende-se por infraestrutura elétrica metálica: eletrodutos, bandejas, perfilados, 
caixas de passagem, leitos e eletrocalhas. Entende-se por miscelânea de peças: 
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parafusos, porcas, arruelas, braçadeiras, roscas, grampos e outros elementos de fixação 
desde que metálicos. 
 A infraestrutura elétrica e miscelânea de peças metálicas que serão utilizadas em 
ambientes internos podem ser de aço com galvanização por imersão a quente conforme 
norma ABNT NBR 6323:2016. 
Os eletrodutos para proteção dos cabos subterrâneos devem ser do material Polietileno 
de Alta Densidade (PEAD) ou PVC rígido, com corrugação helicoidal externa e interna e 
flexível, fita de aviso “perigo”, com fio guia e de acordo com norma ABNT NBR 13897 / 
13898.  
35.1.6. Etiquetagem dos Equipamentos 
É obrigação da CONTRATADA executar etiquetagem: 
a)das strings dos módulos; 
b)dos equipamentos principais como inversores, caixas de junção e distribuição, 
transformadores etc, exceto módulos fotovoltaicos, já que estes são identificados pelos 
números de série; 
c)dos cabos de entrada em todas as caixas de junção e em todos os inversores com uma 
marcação de plástico permanente; 
d)dos outros cabos (DC, AC e equipamentos de medição, controle e comunicação) em 
ambas as extremidades; 
A padronização de cabos e quadros elétricos devem atender as normas da Distribuidora 
de energia elétrica local e as normas da ABNT. 
 
35.2. Instalações Elétricas 
As instalações elétricas devem incluir: 
a) Instalação do sistema elétrico de DC, incluindo: 
-Conexão dos módulos FV; 
-Instalação e configuração dos dispositivos de proteção como relés de proteção, DPS e 
caixas de distribuição; 
-Instalação e configuração dos inversores; 
-Instalação de quadros; 
-Caixas de junção (string boxes). 
b) Instalação do sistema elétrico de AC, incluindo: 
-Instalação dos cabos e quadros AC nos níveis de BT, incluindo a linha de elétrica de 
conexão à rede até o ponto de alimentação; 
-Instalação e configuração dos dispositivos de proteção e comutação antes e depois do 
transformador; 
-Instalação e configuração das interfaces necessárias com a rede da Distribuidora 
ENERGISA -MT e todos os equipamentos necessários para atender aos requisitos de 
conexão; 
c) Estabelecimento da conexão com a rede, efetuando a instalação dos dispositivos de 
medição em cooperação com a Distribuidora ENERGISA-MT. 
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35.3. Instalações Civis 
 A CONTRATADA deverá emitir laudo estrutural, as built, diagramas e plantas, com 
a devido anotação de responsabilidade técnica no CREA, acompanhado das memórias de 
cálculo, para qualquer obra civil no qual figure a necessidade para se implantar a usina 
microgeradora fotovoltaica. 
 A CONTRATADA deverá prever, se necessário, sistema de ventilação ou de 
climatização a fim de se atender as condições ideais de funcionamento dos equipamentos 
(inversores, transformadores, etc), conforme recomendações dos fabricantes. Qualquer 
que seja a solução, o projeto civil deve respeitar as exigências e normas da Distribuidora 
de energia elétrica local. 
 A CONTRATADA determinará o melhor tipo de estrutura de montagem a ser 
implantada sobre as estruturas metálicas, sendo que ela deverá assumir todas as 
responsabilidades pela estrutura de fixação e suportes dos módulos. Informações como 
inclinação e orientação dos módulos, assim como a distância entre fileiras de módulos 
também devem ser demonstradas através dos seus respectivos desenhos. 
 É da responsabilidade da CONTRATADA configurar o ângulo de inclinação 
(proporcionar escoamento adequado de líquidos nas placas fotovoltaica), a fim de 
alcançar desempenho otimizado, respeitando o máximo valor de perda por sombreamento 
e a restrição de visibilidade. Deve-se buscar maior capacidade de produção e redução de 
perdas de sombra entre linhas. 
Deve-se evitar a corrosão oriunda do contado de diferentes materiais metálicos através da 
aposição de materiais como o EPDM (Borracha Etileno-Propileno-Dieno) ou equivalente. 
 
35.4. Sistema de Gerenciamento e Monitoramento 
35.4.1. Data Logger 
 O data logger deve se comunicar com os inversores de frequência, estação 
meteorológica e medidor de energia. Armazenar os dados por um período de, no mínimo, 
7 (sete) dias e permitir o acesso remoto ao programa de forma a facilitar ajuste, recuperar 
dados históricos e manutenção à distância. 
Os dados a serem armazenados no data logger local devem ser, no mínimo: a) Para cada 
inversor: 
- Corrente CC de entrada; 
- Corrente AC de saída; 
- Tensão CC de entrada; 
- Tensão AC de saída; 
- Potência CC de entrada; 
- Potência AC de saída; 
- Energia DC de entrada; 
- Energia AC de saída; 
- Alarmes (informação de falhas na operação do inversor). 
 
36. COMISSIONAMENTO 
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36.1. As Built e Documentação da usina microgeradora fotovoltaica 
 A CONTRATADA deverá fornecer a documentação completa da usina 
microgeradora fotovoltaica, em língua portuguesa e meio digital. 
 Os desenhos deverão conter carimbo com assinatura do (s) engenheiro (s) 
responsável (eis) pelo projeto, constando seu (s) registro (s) no CREA. 
Os projetos deverão ser apresentados em meio digital através de DVD ou similar, 
devendo constar todos os arquivos editáveis (“.doc”, “.xls”, “.dwg”, etc), bem como os 
respectivos arquivos no formato “.pdf” para divulgação posterior, se necessário. A capa do 
DVD deverá ser identificada e a gravação deverá seguir uma estrutura de arquivos 
(árvore de arquivos). 
 Quando houver necessidade comprovada de modificações, em consequência das 
condições locais e, após a devida autorização da fiscalização da CONTRATANTE, tais 
modificações deverão ser indicadas nos desenhos específicos (“as built”), que no final da 
obra deverão ser entregues ao CONTRATANTE para fins de arquivamento. 
Toda documentação completa da usina microgeradora fotovoltaica deverá estar 
disponível 5 (cinco) dias antes dos testes de comissionamento e recebimento provisório. 
Os documentos a seguir, de acordo com a IEC 62446, devem incluir os dados básicos do 
sistema e as informações relacionadas com os projetos “conforme construído” (as built): 
a) Informações básicas do sistema: 
- Localização do projeto e data de instalação; 
- Capacidade do sistema (CA e DC); 
- Módulos fotovoltaicos e inversores – fabricante, modelo, quantidade; 
- Data do comissionamento; 
- Informações dos projetistas do sistema; 
- Informações da CONTRATADA e do responsável pela instalação do sistema; 
- Diagrama unifilar e trifilar da usina microgeradora fotovoltaica. 
b) Sistema fotovoltaicos conectados à rede – Requisitos mínimos para documentação do 
sistema: - Especificações gerais dos arranjos; 
- Tipo do módulo; 
- Número de módulos; 
- Número de módulos por string; 
- Número de strings; 
- Informação das strings; 
- Tipo de cabo utilizado na string, secção e comprimento; 
- Especificação (faixa de tensão e corrente) dos dispositivos de proteção contra 
sobretensão; 
- Características elétricas do arranjo; 
- Localização da caixa de conexão do arranjo (se instalada); 
- Especificações dos cabos principais do arranjo; 
- Localização, tipo e faixa de operação dos dispositivos de proteção contra 
sobretensão; 
- Aterramento e proteção de sobretensão; 
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- Diagrama unifilar mostrando os detalhes do aterramento, sistema de proteção 
contra descargas atmosféricas, dispositivos de proteção contra surtos; 
- Diagrama unifilar incluindo a localização dos isoladores CA, tipo e faixa de 
operação, junto às informações similares para os dispositivos de proteção contra sobre 
corrente; 
- Datasheet de todos os componentes principais; 
- Documentação das garantias dos módulos fotovoltaicos e dos inversores, junto às 
informações de data de início e período de cobertura da garantia. 
36.2. Comissionamento 
 O termo comissionamento representa as atividades de testes funcionais realizados 
após a conclusão dos trabalhos de fornecimento e instalação. Para o início dos testes de 
comissionamento a CONTRATADA deve ter apresentado e aprovado pela 
CONTRATANTE todos os requisitos do termo de referência. 
 A CONTRATADA deve preparar e submeter um manual de comissionamento, em 
duas vias, à aprovação da CONTRATANTE, no mínimo, 60 (sessenta) dias antes da 
realização dos testes e comissionamento. O manual deve descrever e metodologia de 
testes que será adotada para todos os componentes da usina. 
 Esses procedimentos devem elencar detalhadamente os testes que serão 
realizados durante o comissionamento, bem como seus critérios de avaliação. Os testes 
de comissionamento devem ser realizados de acordo com os requisitos gerais definidos 
na IEC 62446 (Grid-Connected Photovoltaic Systems-Minimum Requirements for System 
Documentation, Commissioning Tests and Inspection) e, também, de acordo com as 
melhores práticas de comissionamento de sistemas fotovoltaicos vigentes. 
 É importante o entendimento que a equipe de vistoria e testes da Distribuidora 
ENERGISA-MT não acompanhará o comissionamento em campo. Este deverá ser 
executado previamente. O primeiro paralelismo deverá ocorrer com o acompanhamento 
da Distribuidora ENERGISA-MT, precedido da aprovação da vistoria e teste de proteção e 
intertravamentos. 
 Para agendamento da vistoria e testes junto a Distribuidora ENERGISA-MT, a 
CONTRATADA deverá fornecer um relatório de comissionamento que abranja todos os 
itens que a ENERGISA-MT verificará e/ou testará, acompanhado de um laudo técnico, 
com ART, atestando que todo o comissionamento em campo já foi concluído (itens “a”, 
“b”, “c”, “d” e “e” descritos abaixo) e em conformidade com o estudo de proteção 
aprovado, projeto aprovado e com as normas da ENERGISA MT. 
O comissionamento é composto por: 
a) Manual de Comissionamento; 
b) Inspeção; 
c) Testes de elétricos da planta solar; 
d) Teste do sistema de gerenciamento e monitoramento; 
e) Teste de desempenho global; 
f) Teste de Paralelismo Contínuo com a rede da Distribuidora ENERGISA-MT. 



 
 
 

       Estado de Mato Grosso 
     CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 

Avenida Ariosto da Riva, 2349 – Centro – Cx.P. 261 – CEP 78580-000 – Alta Floresta MT              – Fone: (66) 3521-5030/5829 – Fax: 3521-3716 
email: licitacao@altafloresta.mt.leg.br site: www. altafloresta.mt.leg.br 

51 

 

A CONTRATANTE indicará a equipe que acompanhará o comissionamento e que 
realizará a análise do manual de comissionamento. O item “f”, Teste de Paralelismo 
Contínuo com a rede da Distribuidora ENERGISA-MT, só será realizado após a conclusão 
dos itens “a”, “b”, “c”, “d” e “e”. 
Após o comissionamento a CONTRATANTE emitirá do Termo de Recebimento 
Provisório. Este ato marca o início formal da ETAPA 2 – Operação e Manutenção com 
aferição por desempenho da usina microgeradora fotovoltaica conforme requisitos 
descritos no capítulo 8 deste termo de referência. 
O Termo de Recebimento Provisório será preparado pela CONTRATANTE e assinado 
pela CONTRATADA quando: 
a) Os seis itens do comissionamento foram concluídos com sucesso e sem 
pendências e; 
b) Todas as questões comerciais e pendências relacionadas ao período de instalação 
da usina microgeradora fotovoltaica foram liquidadas ou solucionadas. 
36.2.1. Manual de Comissionamento 
 O manual de comissionamento deve apresentar minimamente: 
a)Documentação de todas as licenças legais, como permissão de acesso à rede, etc; 
b)Documentação e lista de peças sobressalentes em estoque; 
c)Descrição e metodologia aplicada nos testes elétricos, desempenho e sistema de 
gerenciamento e monitoramento; 
d)Checklist de inspeção visual; 
e)Informações sobre a operação e manutenção, que devem incluir, no mínimo: 
-Procedimentos para verificar a correta operação do sistema e os parâmetros de 
desempenho mínimos garantidos; 
-Procedimentos de manutenção preventiva e corretiva; 
-Cronograma das rotinas de manutenção; 
-Uma lista de pontos a verificar (checklist) no caso de falha do sistema; 
-Procedimentos de desligamento emergencial com plano de ação e emergência; 
-Considerações para futuras de ampliação da usina; 
-Roteiro de verificação e checklist dos equipamentos, instrumentos, cabos e software de 
Gerenciamento e Monitoramento e do que mais tenha sido instalado; - Serviços de partida 
(startup). 
36.2.2. Inspeção 
 A inspeção deverá constatar que as verificações a seguir estão implementadas e 
aprovadas para serem iniciados os testes elétricos, do sistema de gerenciamento e 
monitoramento e desempenho da usina microgeradora fotovoltaica: 
a)Verificação da conclusão da instalação mecânica de todos os componentes de acordo 
com o projeto  
“conforme construído”; 
b)Verificação se o projeto do sistema DC está de acordo com os requisitos da IEC 60364-
7-712 (Electrical installations of buildings – Part 7-712: Requirements for special 
installations or locations –  
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Solar photovoltaic (PV) power supply systems); 
c)Verificação do funcionamento contínuo dos equipamentos DC, dentro da faixa de 
operação, para a máxima tensão DC e máxima corrente de curto DC possíveis (IEC 
60364-7-712.433); 
d)Verificação da instalação e operação adequadas dos dispositivos de segurança, que 
incluem proteção Classe II (IEC 60364-7-712,413,2), segurança dos cabos fotovoltaicos 
contra curto-circuito e curto à terra  (IEC 60364-7-712,522,8,1), dispositivos de proteção 
contra sobrecorrente das strings (IEC 60364-7-712.433.2) e chave seccionadora DC (IEC 
60364-7-712.2.2.5); 
e)Verificação do sistema fotovoltaico contra choque elétrico e sobretensão (IEC 60364-7-
712); 
f)Verificação da programação de todos os parâmetros operacionais dos inversores de 
acordo com a legislação (regulação) local; 
g)Verificação dos testes de comissionamento dos inversores mostrando funcionamento 
adequado dos inversores de acordo com o requisitado; 
h)Verificação da instalação adequada de todo sistema de isolação e dos dispositivos de 
chaveamento  
(IEC 60364-7-712.536.2.21); 
i)Verificação da instalação e funcionamento adequado de todos os equipamentos e 
sistemas de monitoramento; 
j)Rotulagem e identificação do sistema fotovoltaico (circuitos, dispositivos de proteção, 
chaves e terminais, caixas de conexão DC, chaves de isolação CA, conexão BT/MT); 
k)Ajuste de proteção dos inversores e procedimentos de desligamento emergencial; 
l)Todas as placas de sinalização e de identificação devem ser duráveis e devem estar 
afixadas; 
36.2.3. Testes Elétricos de Comissionamento 
 Os testes seguintes são considerados como requisitos mínimos de acordo com a 
IEC 62446 e com as melhores práticas no comissionamento de plantas fotovoltaicas. O 
início dos testes elétricos deve se dar no momento de conexão à rede de distribuição de 
energia elétrica, portanto a CONTRATADA deve alinhar previamente requisitos e 
cronograma com a Distribuidora ENERGISA-MT. 
 As medições desses testes devem ser executadas com os equipamentos e 
ferramentas necessários fornecidos pela própria CONTRATADA. 
 Os testes elétricos de comissionamento que a CONTRATADA deverá realizar são: 
a) Teste de configuração elétrica; 
b) Teste de todos os circuitos AC de acordo com os requisitos da IEC 60364-6; 
c) Teste de continuidade do sistema de aterramento; 
d) Teste de polaridade; 
e) Teste nas strings fotovoltaicas; 
f) Teste da tensão de circuito aberto; 
g) Teste da corrente de curto-circuito/ corrente nominal de operação; 
h) Levantamento, em campo, da curva I-V por string; 
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i) Varredura infravermelha dos módulos (infrared scanning); 
j) Teste de resistência do isolamento do arranjo fotovoltaico (Megger test); 
k) Teste de seletividade, objetivado ver a correta atuação dos relés de proteção. 
Todos os testes mencionados acima são necessários para verificar a conexão adequada 
dos cabos e para a segurança na operação da usina microgeradora fotovoltaica. Tensão e 
corrente das strings fotovoltaicas e o levantamento da curva I-V precisam ser realizados 
com irradiação estável. 
É recomendado para a execução desses testes em condições de irradiação estável que 
seja utilizado irradiância no plano do módulo maior que 750 W/m² para reduzir incertezas 
nos valores medidos. 
36.2.4. Testes do Sistema de Gerenciamento e Monitoramento 

O correto funcionamento do sistema de controle e aquisição de dados é um 
importante pré-requisito para a execução dos testes de desempenho e operação da usina 
microgeradora fotovoltaica.  A operação do software de Gerenciamento e 
Monitoramento a ser instalado e configurado deve ser examinado através dos seguintes 
testes antes do início dos testes de desempenho. 
Testes de rede: 
a)Comprovação da conectividade de todos os componentes do sistema; 
b)Teste ponto-a-ponto. 
Teste funcional para comprovar a operação correta das seguintes funções chaves: 
- Função de aquisição e supervisão de dados, mostrando as condições do sistema e 
a efetiva aquisição dos dados; 
- Detecção de falhas e ativação dos alarmes; 
- Execução dos comandos de controle. 
Os testes do sistema de gerenciamento e monitoramento serão considerados bem-
sucedidos após comprovação de que os testes de rede e funcional apresentaram correto 
funcionamento por meio de um relatório de evidências. 
36.2.5. Testes de Desempenho 

Antes que os testes sejam executados, a usina microgeradora fotovoltaica deve 
preencher todos os requisitos mencionados anteriormente (inspeção, testes elétricos e 
teste do sistema de gerenciamento e monitoramento). 

O objetivo dessas medições é avaliar se a usina microgeradora fotovoltaica está 
produzindo a quantidade adequada de energia. Durante o processo de medição, a usina 
microgeradora fotovoltaica deve estar 100% disponível tecnicamente e deve produzir 
energia durante todo o período das medições. O período de medição será de, no mínimo, 
uma semana. 

A CONTRATADA deverá emitir um relatório final do teste de desempenho da usina 
microgeradora fotovoltaica detalhando método, cálculos e avaliação dos resultados. 
36.2.6. Teste de Paralelismo Contínuo com a Rede da Distribuidora ENERGISA-MT 

A CONTRATADA deve responsabilizar pelo agendamento da inspeção e testes 
junto a Distribuidora ENERGISA-MT de modo que deverá fornecer os relatórios de 
aferição, calibração e ensaios funcionais das proteções, comando, etc., devidamente 
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assinados pelo engenheiro responsável acompanhados das respectivas ART. Essa 
documentação deverá ser enviada à Distribuidora ENERGISA-MT com antecedência da 
data de inspeção para possibilitar a comparação dos resultados com os ajustes 
propostos. 

Para a entrada em operação da usina microgeradora fotovoltaica será necessária 
que a CONTRATADA obtenha a aprovação dos testes e comissionamento bem como a 
elaboração de acordo operativo entre a acessante (CONTRATANTE) e a Distribuidora 
ENERGISA-MT. 

A aprovação do ponto de conexão assinatura do acordo operacional entre o 
acessante e a Distribuidora ENERGISA-MT é a conclusão do teste de conexão à rede. 
37. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM AFERIÇÃO POR DESEMPENHO 
Durante o período máximo de 12 (doze) meses, a CONTRATADA deverá: 
a)Executar as manutenções corretivas e preventivas; 
b)Substituir quaisquer peças e/ou equipamentos que apresentem defeito; 
c)Monitorar e intervir no desempenho da usina; 
d)Se responsabilizar pela solução de todos os chamados técnicos em aberto respeitando 
o Nível de  
Serviço Determinado; 
e)Se responsabilizar na gestão da garantia técnica dos equipamentos; 
f)Se responsabilizar pela segurança patrimonial da usina microgeradora fotovoltaica. 
Entende-se por manutenção corretiva a substituição de peças ou componentes que se 
desgastaram ou falharam e que levaram a usina reduzir o desempenho, por falha ou pane 
em um ou mais componentes. 

Entende-se por manutenção preventiva a intervenção prevista, preparada e 
programada antes da data provável do aparecimento de uma falha, ou seja, é o conjunto 
de serviços de inspeções sistemáticas, ajustes, conservação, limpeza e eliminação de 
defeitos, visando a evitar falhas no funcionamento da usina. Essas manutenções e suas 
periodicidades serão acordadas com a fiscalização da CONTRATANTE antes do início do 
período de operação e manutenção (ETAPA 2). 
Entende-se por garantia técnica dos equipamentos o período mínimo em que o fabricante 
dos equipamentos assegura um padrão de qualidade, segurança, durabilidade e 
desempenho contra defeitos, falhas e/ou vícios. 

A partir da ocorrência de qualquer defeito em equipamento, acionamento de 
alarmes, falta ou queda significativa na produção da usina microgeradora fotovoltaica, a 
CONTRATADA deverá notificar à CONTRATANTE imediatamente e proceder com a 
abertura do chamado para reparos. 

Os resultados do monitoramento do desempenho da usina microgeradora 
fotovoltaica deverão ser sumarizados em relatórios mensais de desempenho. Um relatório 
modelo deverá ser apresentado para aprovação da CONTRATANTE com no mínimo 30 
dias antes do início dos testes de comissionamento e Recebimento Provisório. 
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A CONTRATADA deve ainda realizar vistorias programadas para manutenção 
preventiva na usina microgeradora fotovoltaica com periodicidade mínima de quatro 
meses com emissão de relatório técnico de vistoria programada e promover: 
a)Inspeção visual da usina, verificando conexões elétricas entre módulos, strings boxes, 
quadros de distribuição, além das estruturas metálicas e pontos de fixação dos módulos; 
b)Limpeza de 100% dos módulos, garantindo que não haja diminuição na geração de 
energia além do previsto pelo fabricante dos módulos fotovoltaicos a cada ano, de acordo 
com o termo de garantia do fabricante e evitando eventuais danos causados por pontos 
de sujeira nos módulos (como os chamados  
“pontos quentes” por resistência alta); 
c)Análise termográfica de módulos, conexões elétricas e equipamentos; 
d)Análise de curva I-V de todas as strings, garantindo que a usina continue funcionando 
com a máxima potência prevista de acordo com a degradação anual prevista nos termos 
de garantia do fabricante dos módulos e identificando eventuais módulos danificados; 
e)Análise de aterramento das estruturas, garantindo a segurança da operação; 
f)Verificação e limpeza dos demais equipamentos como quadros e inversores, sobretudo 
nos elementos de dissipação térmica destes últimos; 
g)Verificação da comunicação e atualização dos softwares e firmwares dos equipamentos 
como inversores e do sistema de gerenciamento e monitoramento. 

A CONTRATADA deve notificar por escrito à fiscalização da CONTRATANTE com 
no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência do dia da vistoria programada na usina 
microgeradora fotovoltaica no caso de cancelamento da mesma e justificar o motivo do 
cancelamento. Uma nova data para a vistoria deve ser agendada em até 10 (dez) dias 
após a data do dia programado que foi cancelada a vistoria. 
Fica a critério da CONTRATADA realizar outras vistorias para manutenção preventiva no 
intervalo dos quatro meses mínimos entre as vistorias programadas sendo parte 
integrante do serviço de manutenção e operação. 

A fiscalização da CONTRATANTE notificará a CONTRATADA com antecedência 
de 2 (dois) dias úteis, caso julgue necessária a realização de vistoria fora de rotina nas 
dependências da usina microgeradora fotovoltaica. É facultado à CONTRATANTE 
designar um técnico para acompanhar a vistoria. 
37.1 Nível de Serviço Determinado 

Em todos os casos de substituição de peças e/ou equipamentos, os prazos para 
atendimento e diagnóstico do problema será de até 4 horas, contabilizadas de segunda a 
sextas-feiras das 8 às 17h; 

Os equipamentos e/ou peças críticas deverão ser substituídos ou reparados em até 
24 horas a partir da abertura do chamado técnico; 

Os equipamentos e/ou peças não críticos deverão ser substituídos ou reparados 
em até 5 (cinco) dias úteis a partir da abertura do chamado técnico; 

O prazo para substituição ou reparo dos equipamentos e/ou peças não críticos 
poderá ser dilatado pela fiscalização da CONTRATANTE após análise dos motivos que 
forem apresentados; 
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Entende-se por equipamento e/ou peça crítica quaisquer componentes do sistema 
fotovoltaico que possam interferir diretamente no desempenho da usina, como por 
exemplo, não se limitando a isso, os painéis solares, inversores, sensores de 
monitoramento do sistema fotovoltaico, equipamentos atuadores de proteção contra surto 
de tensão, curto-circuito e descargas atmosféricas e os transformadores. 

Entende-se por equipamento e/ou peça não crítica quaisquer componentes do 
sistema fotovoltaico que, apesar de não interferirem diretamente no desempenho da 
usina, estejam com algum defeito, como por exemplo, não se limitando a isso, 
eletrodutos, eletrocalhas, cabos expostos a intempéries e sem proteção mecânica, caixas 
de passagem, painéis elétricos, estrutura das placas fotovoltaicas e etc. 

O atraso injustificado ou à não execução das vistorias programadas à usina 
microgeradora fotovoltaica será considerado como ocorrência não crítica. 

No caso de situações de emergência, a CONTRATADA deverá notificar 
imediatamente a fiscalização da CONTRATANTE através de canais de comunicações 
oficiais: prioritariamente por telefone fixo, móvel e via correio eletrônico. 
37.2. Relatório Mensal de Operação e Manutenção 
Mensalmente, a CONTRATADA deverá fornecer um relatório de operação contendo: 
a)Lista de chamados abertos com respectivas soluções e tempo de atendimento destes 
chamados para aferição do nível de serviço determinado; 
b)Checklist de inspeções e/ou relatório técnico de visita programada quando ocorrida no 
mês previsto por cronograma; 
c)Gráficos e cálculos do Índice de Desempenho Global aferido no mês; 
d)Gráficos e tabelas: produção diária de energia elétrica, irradiância diária no plano 
horizontal convertido para o plano inclinado da instalação dos módulos fotovoltaicos; 
e)Todos os dados necessários e os cálculos realizados para obtenção do desempenho da 
usina, junto aos valores do Índice de Desempenho Global reais, medidos e calculados no 
mês de análise. Esses dados deverão levar em conta a energia real gerada pelo sistema 
e os valores de irradiação medidos pela estação meteorológica. 

O Índice de Desempenho Global (IDGt) quantifica as perdas globais ocorridas no 
sistema devido à ineficiência das partes do sistema. Esse índice de mérito representa a 
real capacidade do sistema em converter a energia solar disponível no plano dos painéis 
fotovoltaicos em eletricidade, pois é a razão entre a produtividade entregue pelo sistema e 
produtividade que esteve disponível no plano considerado.  
38. DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. 
De acordo com as cláusulas contratuais, projetos em anexo, planilha orçamentária e 
cronograma. 
 
Câmara Municipal de Alta Floresta-MT.  
 

Alta Floresta, 12 de dezembro de 2019. 
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Wesley Meurer Cardoso 
 Engenheiro Eletricista, CREA PR 168706 

 
 

JORGE RUAN DE OLIVEIRA 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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ANEXO II - MEMORIAL DESCRITIVO 
ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
ANEXO V - PROJETO DE GERAÇÃO DISTRIBUIDA 

 
 
 

 
TERMO DE REFERÊNCIA, MEMORIAL DESCRITIVO, PLAMILHA 

ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DE GERAÇÃO 
DISTRIBUIDA. Obs. Todos os arquivos deste Anexo serão disponibilizado em arquivo 

digital, sendo necessário o licitante ter um dispositivo para cópia (pen-drive, HD externo, 
cd-r/dvd-R ou afins). 

 
www.altafloresta.mt.leg.br/transparencia/licitacoes/2019 
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ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO 

 
MINUTA DO CONTRATO Nº........../2019 

 
CONTRATO PARTICULAR DE EMPREITADA GLOBAL DE FORMA INDIRETA PARA 
EXECUÇÃO DE  REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM SUBSTITUIÇÃO 
DE QUADRO E DIJUNTORES ANTIGOS, INSTALAÇÃO DE UM NOVO QUADRO, 
DIVIDINDO TOMADAS, ILUMINAÇÃO E AR CONDICIONADOS  E TROCA DE FIAÇÃO 
AREA TOTAL 872,63 M² CONFORME PROJETO ELETRICO NESTA CÂMARA 
MUNICIPAL. 
 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 
 

          CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA-MT, pessoa jurídica 
de direito público interno, com sede na Avenida Ariosto da Riva nº. 2349, inscrita no 
CNPJ/MF nº. 15.359.482/0001-48, neste ato representado por seu Presidente o Sr. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de identidade 
RG nº. xxxxxxxxxxxxx SSP/xx e CPF nº. xxxxxxxxxxxxx, residente na xxxxxxxxxxxx, 
xxxxxx, Bairro xxxxxxxx, neste município de xxxxxxxxxxxx-xx. 
   
           CONTRATADA-EMPREITEIRA: XXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF nº. XXXXXXXXXXXX, com sede na 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representado por seu sócio(a) 
administrador (a) o Sr.(a) xxxxxxxxxxxxx, brasileiro(a), empresário(a), portadoro (a) do RG 
nº. xxxxxxxxxxxxxxx SSP/xx e CPF nº. xxxxxxxxxxxxxxx, residente  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste município de xxxxxxxxxxxxx-xx. 
 
           
         As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente 
Contrato de reforma e prestação de serviço – por Empreitada, que se regerá pelas 
cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente. 
 
 
CLÁUSULA 1ª - DO FUNDAMENTO JURÍDICO E DA VINCULAÇÃO 
1.1 - Este contrato decorre da Licitação realizada através do CONVITE nº 002/2019-, a 
qual está vinculada ao Processo: 338/2019 - e tem como fundamento as Leis Federais nº 
8.666/93 e Lei Complementar 123/2006 e LC 147/2014. 
 
CLÁUSULA 2ª - DO OBJETO DO CONTRATO 
2.1 - O presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para execução 
de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
UMA USINA DE MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA MAIOR OU IGUAL A 54,4 KWP 
NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA-MT, A FIM DE GARANTIR A SUA 
PLENA OPERAÇÃO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE TODOS OS PROJETOS 
EXECUTIVOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA HOMOLOGAÇÃO DO 
SISTEMA, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODOS OS BENS, MATERIAIS, 
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SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, CONSOANTE ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E 
PRAZOS CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 

Todos em consonância com memorial descritivo da obra a ser executada na 
Câmara Municipal de Alta Floresta na Av. Ariosto da Riva, 2349, centro, cidade de Alta 
Floresta – Estado de Mato Grosso.  

 
CLÁUSULA 3ª - DO REGIME E FORMA DE  EXECUÇÃO  
3.1 - O Regime de Execução do presente Contrato será o de Empreitada por Menor Preço 
Global. 
 
CLÁUSULA 4ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 4.1 - A reforma e os serviços contratados serão executados em regime de empreitada por 
preço global, de forma indireta, realizado através de profissionais da CONTRATADA, 
conforme estabelecido no Projeto, planilha orçamentária e seus anexos assinado por 
Wesley Meurer Cardoso, Engenheiro Eletricista, CREA PR 168706.  
4.2 - A referida reforma observará todas as especificações contidas no projeto, 
cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, termo de referência e demais anexos. 
4.3 - Os materiais empregados na reforma devem satisfazer as condições de 1º 
Qualidade e de 1º uso, não sendo admissíveis materiais de qualidade inferior que 
apresentem defeitos de qualquer natureza. 
4.4 - A contratante reserva o direito de impugnar a aplicação de qualquer material, desde 
que julgada suspeita a sua qualidade pela fiscalização, ou de materiais inadequados. A 
mesma reserva o direito de determinar sua demolição e tudo o que estiver incorreto, 
cabendo a Empreiteira o ônus dos prejuízos. 
4.5 - O fornecimento dos materiais e mão de obra necessária para a construção será de 
responsabilidade da CONTRATADA.                        
4.6 - A execução da referida reforma empreitada compreenderá, desde o início, até sua 
efetiva entrega, com aprovação expressa e inequívoca do CONTRATANTE.  
4.7 - A CONTRATADA, após a entrega efetiva da reforma e sua respectiva aprovação, dá 
como garantia de seus trabalhos, o lapso temporal de 10 (dez) anos. A garantia 
compreende entre o resultado dos trabalhos realizados, tais como: erro na execução por 
não atender o projeto e memorial descritivo, portanto, quaisquer ocorrências oriundas de 
uso normal, ou mesmo por culpa ou dolo da CONTRATANTE não estão inclusos nesta.  
4.7.1 - Verificando-se tais prejuízos a CONTRATADA efetuará os concertos necessários 
às suas expensas, ou ressarcirá a CONTRATANTE no valor equivalente.  
4.8 - A CONTRATADA limitar-se-á a executar o que consta no projeto anexo, sob pena 
do CONTRATANTE enjeitá-la ou recebê-la com abatimento no preço.  
4.9 - A execução da reforma e outros serviços serão feitos pela CONTRATADA, por 
intermédio de empregados ou preposto, os quais terão vínculo único e direto com a 
mesma, que ficará exclusivamente responsável pelo pagamento e todos os encargos 
existentes. 
4.10 - A CONTRATADA fornecerá, além do pessoal, os instrumentos de trabalho 
necessários à concretização da reforma, tais como: ferramentas, madeiras, tudo o que for 
necessário para execução da reforma.    
4.11 - Quaisquer danos causados a terceiros provenientes da execução dos trabalhos 
serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, independente de culpa, mesmo 
quando praticados pelos seus ajudantes. 
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4.12 - A CONTRATADA terá completa e irrestrita liberdade para executar seus trabalhos, 
não necessitando de predeterminar horários ou funções. Fica assim caracterizado, que a 
mesma exerce de maneira autônoma seus serviços, não mantendo nenhum vínculo 
trabalhista com o CONTRATANTE. 
4.13 - O valor a ser pago aos ajudantes será feito individualmente pela CONTRATADA e 
às suas expensas, visto que os mesmos possuem vínculo única e exclusivamente com 
esta, que se compromete a pagá-los mensalmente. 
 
CLÁUSULA 5ª - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
5.1 - Receber os serviços de acordo com o que consta neste instrumento, no edital e nos 
seus anexos; 
5.2 - Receber os direitos sobre todos os projetos desenvolvidos, o que tornará possível 
copiá-los, alterá-los ou adaptá-los sempre que esta Instituição entender de sua 
conveniência. 
5.3 - Sem que a isto limite sua responsabilidade, será o Contratante responsável pelos 
seguintes itens: 
5.3.1 - Prestar informações e esclarecimentos, bem como proporcionar todas as 
facilidades necessárias para que a Contratada possa cumprir as condições estabelecidas 
neste Contrato; 
5.3.2 - Relacionar-se com a Contratada exclusivamente por meio de pessoa por ela 
indicada; 
5.3.3 - Permitir o acesso de pessoal autorizado pela Contratada, devidamente 
identificados aos locais onde devam executar os serviços, tomando todas as providências 
necessárias que garantam o livre desempenho de suas atividades; 
5.3.4 - Prover local adequado para a guarda das ferramentas, material e equipamentos da 
Contratada, utilizados na elaboração dos projetos; 
5.3.5 - Atestar o recebimento do objeto contratado após verificação das especificações, 
rejeitando o que Não estiver de acordo por meio de notificação da Contratada; 
5.3.6 - Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento dos serviços, que 
deverá proceder à rigorosa fiscalização da execução do serviço, devendo anotar em livro 
de ocorrências as irregularidades porventura havidas, dando conhecimento formal por 
relatório, à autoridade superior, sob pena de responsabilidade do agente fiscalizador. 
5.3.7 - O Contratante deverá notificar formalmente a Contratada, a ocorrência de 
irregularidades que a fiscalização identificar na execução do serviço, até para que possa a 
empresa proceder reparos. 
5.3.8 - Efetuar o pagamento nas condições estabelecidas neste instrumento. 

 
CLÁUSULA 6ª - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
6.1 - A título de empreitada para construção, fica ajustado que o CONTRATANTE pagará 
à CONTRATADA o valor total de R$ xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), 
conforme proposta apresentada pela empresa.  
6.2 - O pagamento será efetuado conforme medição de execução dos serviços em 03 
(três) etapas, em até 10 (dez) dias após emissão da Nota Fiscal, conforme Cronograma 
Físico-financeiro e item 7.1 do termo de referencia. 
6.2.1 - Da Medição do Serviço 
 Para efeito de medição da execução dos serviços será considerado: 
     a) 30 dias 1ª Etapa; 
     b) 60 dias 2ª Etapa; 
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 c) 90 dias 3º Etapa. 
 As porcentagens (%) e valores conforme consta no cronograma físico financeiro . 

O Servidor responsável pela fiscalização do serviço manterá constante avaliação 
da execução do objeto pela CONTRATADA. 

Verificada a incompatibilidade dos serviços executados com o exigido na licitação 
ou que apresentem desconformidades com as exigências requisitadas no Projeto Básico, 
será o contratado obrigado a corrigi-lo no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da 
comunicação, no total ou em parte, sem qualquer ônus para a Administração, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
6.3 - Para fins de liberação e pagamento das parcelas deverá acompanhar os seguintes 
documentos: apresentação das certidões negativas da SEFAZ, DÍVIDA ATIVA UNIÃO, 
DÉBITOS MUNICIPAIS, FGTS/CRF e INSS, e apresentação da Nota Fiscal no respectivo 
valor de cada parcela. 
6.4 - Caso os pagamentos não sejam efetuados no prazo previsto por culpa da 
contratante, o valor da parcela será atualizado monetariamente a partir daquela data até a 
do efetivo pagamento pelo índice divulgado pelo INPC/IBGE – Índice nacional de Preços 
ao Consumidor, praticado durante o período da inadimplência. 

 
CLÁUSULA 7ª - DO REAJUSTE 
7.1 - O valor do presente contrato é irreajustável nos termos da legislação vigente, 
considerando o prazo contratual, salvo acordo entre as partes, depois de comprovado o 
desequilíbrio econômico financeiro na relação contratual, por intermédio de informações 
oficiais, tendo por base as disposições do parágrafo 8º, no Art. 65 da lei 8.666/93. 

 
CLÁUSULA 8ª - DO PRAZO E INICIO DE EXECUÇÃO 
8.1 - A CONTRATADA se compromete a executar a reforma e os serviços do objeto este 
em 60 (sessenta) dias corridos, a iniciar-se no primeiro dia útil após a assinatura do 
presente e ordem de serviço. 
8.2 - Havendo atraso na entrega da reforma, por exclusiva culpa da CONTRATADA, a 
mesma arcará com todos os prejuízos, somando-se compra de materiais desperdiçados, 
pagamento de seus credores e funcionários, bem como todos os encargos oriundos direta 
ou indiretamente da não entrega no prazo determinado, sem prejuízo de medidas judiciais 
e extrajudiciais. 
8.3 - Em caso de prorrogação do prazo contratual, esta será instrumentalizada por 
intermédio de termo aditivo; além do que, a solicitação de prorrogação contratual deverá 
ser solicitada tanto pela CONTRATADA ou pela CONTRATANTE com antecedência 
mínima de 15 (quinze) dias do término de vigência do presente contrato. 
 
CLÁUSULA 9ª - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 
9.1 - A entrega e recebimento da obra, dar-se-ão da seguinte forma: 
9.1.1 - Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita da CONTRATADA; 
9.1.2 - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

 
CLÁUSULA 10ª - DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 
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10.1 - As despesas decorrentes do presente contrato serão lançadas, por conta da 
CONTRATANTE, sob as funcionais programáticas/rubricas do orçamento vigente e caso 
necessário até assinatura desse termo, parte do contrato será executado com orçamento 
aprovado para 2020, conforme quadro de detalhamento de despesa em anexo nos autos 
do processo:  

 
CODIGO ORÇAMENTÁRIO 

 
Orçamento Exercício 2019 - 0016 - 01.001.01.031.0001.2002.449051000000 
Orçamento Exercício 2020 - 0001 - 01.001.01.031.0001.2002.449051000000  

  
CLÁUSULA 11ª - DOS ENCARGOS 
11.1 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais, resultantes da execução deste contrato. 
 
CLÁUSULA 12ª - DA RESCISÃO 
12.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer 
das hipóteses previstas nos arts. 77 a 80 da lei 8.666/93. 
12.2 - O presente contrato será rescindido de pleno direito, independente de interpelação 
judicial ou extrajudicial for qualquer um dos motivos previstos no inciso I, do art. 79 e nas 
demais situações previstas nos incisos XIII a XVIII do art. 78, ambos da Lei 8.666/93, 
sujeitando CONTRATADA, a exclusivo juízo da CONTRATANTE, a indenização dos 
prejuízos que resultem do atraso na conclusão das etapas da reforma, ou ao pagamento 
de multa compensatória, equivalente ao valor integral dos serviços não realizados, 
limitado a 5% (cinco por cento) sobre o valor deste contrato, sem prejuízo das demais 
sanções previstas em lei. 
12.2.1 - A CONTRATADA reconhece desde já os direitos da CONTRATANTE, em caso 
de rescisão administrativa, por qualquer um dos motivos previstos no inciso I do art. 79 da 
Lei 8.666/93. 
12.2.2 - Ocorrendo rescisão administrativa do presente Contrato, às partes serão 
assegurados os direitos previstos no art. 79, § 2º, da Lei nº. 8.666/93. 
12.2.3 - A falta de cumprimento de qualquer cláusula ou condição do Contrato poderá 
acarretar sua rescisão mediante prévio aviso. Contudo, a CONTRATANTE poderá 
rescindir o Contrato automática e independentemente de aviso ou notificação judicial ou 
extrajudicial, nos seguintes casos: 

1. Concordata ou falência ou instalação de insolvência civil da Contratada; 
2. Atraso na entrega da reforma;  
3. Dissolução da sociedade; 
4. Inadimplência da Contratada por não manter todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação.  
12.2.4 - Poderá, ainda, este Contrato ser rescindido, na forma da lei, pela ocorrência das 
demais situações previstas na Lei nº. 8.666/93. 
12.2.5 - Em quaisquer dos casos previstos nesta Cláusula será dado a Contratada o 
direito ao contraditório e a ampla defesa. 

 
CLÁUSULA 13ª - DAS SANÇÕES 
13.1 - As sanções impostas ao contratado em caso de inadimplemento contratual pela 
inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
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aplicar ao contratado as seguintes sanções conforme art. 87 e seus dispositivos da lei 
8.666/93:  

I - advertência;  
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes 
e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 
CLÁUSULA 14ª - DA FISCALIZAÇÃO 
14.1 – Fica facultado ao CONTRATANTE, realizar vistorias concernentes à execução dos 
serviços de reforma a qualquer dia ou horário, ficará designado um servidor devidamente 
nomeado para acompanhar, fiscalizar a execução e receber os serviços de reforma objeto 
do presente contrato, de acordo com o estabelecido no art. 67 e parágrafos, da Lei nº. 
8.666/93. 
14.2 - A Fiscalização dos serviços ora contratados será exercida por servidor designado 
pela Contratante, e pelo engenheiro responsável pelo Projeto Básico, denominada no 
presente instrumento contratual, com poderes para: 
14.2.1 - Indicar à Contratada todos os elementos indispensáveis ao início dos serviços, no 
prazo de 01 (um) dia após a data de recebimento da ordem de serviço; 
14.2.2 - Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificações Normas 
Técnicas e outras porventura aplicáveis, bem como junto com a contratada efetuar as 
medições dos serviços executados. 
14.2.3 - Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular 
o prazo para sua retirada da obra. 
14.2.4 - Transmitir por escrito ao Gestor, instruções sobre as modificações dos serviços 
que porventura venham a ser feitos, bem como as alterações de prazo e cronograma. 
14.2.5 - Recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as 
condições especificadas neste Contrato; 

14.2.6 - Comunicar à Contratada quaisquer defeitos ou irregularidades encontradas na 
execução dos serviços, estabelecendo prazos para que as mesmas sejam regularizadas. 

 
CLÁUSULA 15ª - DA HABILITAÇÃO  
15.1 - A CONTRATADA obriga-se a manter as mesmas condições que a habilitaram 
neste certame, até o total cumprimento deste contrato. 
 
CLÁUSULA 16ª - DA PUBLICAÇÃO 
16.1 - A publicação do seguinte instrumento, a CONTRATANTE encaminhará para 
publicação o extrato deste Contrato, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, conforme determina o § único do art. 61, da Lei nº 8.666/93, a qual deverá 
ocorrer até 20 (vinte) dias daquela data. 

 
CLÁUSULA 17ª - CONDIÇÕES GERAIS 
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17.1 - Os casos omissos serão dirimidos segundo os princípios jurídicos, aplicáveis a 
situação fática existente, preservando-se o direito da CONTRATADA, sem prejuízo da 
prevalência do interesse público. 
17.2 - O presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir da assinatura do 
mesmo.  
  
CLÁUSULA 18ª - DO FORO 
18.1 - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o 
foro da comarca de Alta Floresta-MT; 
               
         Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 03 
(três) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas. 

 
        

 
 

 Alta Floresta-MT, em xx de xxxxxxxx de 2019. 
 

             
 

 Câmara Municipal de Alta Floresta-MT 
Contratante 

 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Contratada 

 
Testemunha 1: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CPF n º: xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Testemunha 2: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
CPF nº.: xxxxxxxxxxxxxxxx 
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 

 

Referente: CONVITE n.º 003/2019 

 

 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

   
Para fins do disposto no Ato Convocatório – Convite nº 003/2019 declaro, sob as 

penas da lei, que a empresa _________________, inscrita no CNPJ nº 
__________________, cumpre os requisitos legais para a qualificação como 
__________________________ (microempresa ou empresa de pequeno porte) 
estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu 
art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei 
Complementar e LC 147/2014 .  

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do 
parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e que se 
compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições na 
documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora 
do certame.  
  

Alta Floresta, ....................de dezembro de 2019. 
 
 
 

____________________________________________ 
Representante Legal ou Procurador do Licitante 

(nome e assinatura e carimbo) 
 
 
 

Observação: Esta declaração deverá constar no Envelope I 
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 
 

Referente: CONVITE n.º 003/2019 

 

DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 
 
 
 
 

(NOME DA EMPRESA) ____________________________________, CNPJ nº. 

_________________, sediada __________ (endereço completo) __________________, 

declara, sob as penas da lei, que até a presente data Inexistem Fatos Impeditivos para 

sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

 
 
 

Alta Floresta, ....................de dezembro de 2019. 
 

 

___________________________________________ 
Carimbo c/ CNPJ do declarante e Assinatura 
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ANEXO IX - DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 
Referente: CONVITE n.º 003/2019. 

 
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 
 
 
 
 
A (nome empresa), inscrito no CNPJ n.º ______, por intermédio de seu representante 

legal o (a) Sr (a) _(nome)_, portador (a) da Carteira de Identidade n.º __, e do CPF __, 

DECLARA, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis, salvo na condição de aprendiz à partir de 

quatorze anos (14) conforme disposto no Art. 27, V, da Lei 8.666/93 e suas alterações e 

inciso 33 do Art. 7º da Constituição Federal. 

 

 
 
 

Alta Floresta, ....................de dezembro de 2019. 
 

 

___________________________________________ 
Carimbo c/ CNPJ do declarante e Assinatura 
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ANEXO X - MODELO OFÍCIO DE PROTOCOLO DA PROPOSTA 

 
Referente: CONVITE n.º 003/2019. 

 
OFÍCIO DE PROTOCOLO DA PROPOSTA 

 
 
 
 
A (nome empresa), inscrita no CNPJ n.º ______, situada no 

endereço________________________________________________________________

________________________________________________________________________

, vem por intermédio deste, protocolar os envelopes para participação do processo 

licitatório Convite 003/2019 da Câmara Municipal de Alta Floresta . 

 

 
 
 

Alta Floresta, ....................de dezembro de 2019. 
 

 

___________________________________________ 
Carimbo c/ CNPJ do declarante e Assinatura 
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ANEXO XI - DECLARAÇÃO DE QUE PREÇO PROPOSTO COMPREENDE 

TODAS AS DESPESAS 
 

Referente: CONVITE n.º 003/2019. 
 

 
 
 
A (nome empresa), inscrita no CNPJ n.º ______, situada no 

endereço________________________________________________________________

________________________________________________________________________

, vem por intermédio deste, declarar de forma expressa que o preço proposto compreende 

todas as despesas com materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, 

transportes, ferramentas, equipamentos auxiliares, instalações, seguros e demais 

encargos necessários à perfeita execução da reforma; referente ao processo licitatório 

Convite 002/2019 da Câmara Municipal de Alta Floresta . 

 

 
 
 

Alta Floresta, ....................de dezembro de 2019. 
 

 

___________________________________________ 
Carimbo c/ CNPJ do declarante e Assinatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


